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TITOLO I - DISCIPLINA

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Capitolato disciplina le caratteristiche qualitative, le specifiche tecniche e le modalita di
realizzazione dei lavori denominati “Ampliamento parcheggio al servizio dell’abitato di Pedona”
CUP !

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati
dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 1'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2 - Normativa e rinvio

La disciplina della procedura di gara e del successivo rapporto contrattuale di diritto privato & contenuta nel
documento denominato “bando e disciplinare”, disciplina che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Per tutto quanto non previsto in tali documenti, si rinvia al Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo
31 marzo 2023 n. 36 (altrove solo “Codice”), nonché ai provvedimenti attuativi del Codice medesimo e ad ogni
altra norma regolatrice gli appalti pubblici.

Articolo 3 - Appalto pubblico

A norma dell’articolo 1655 del Codice civile, I'appalto € il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro.

Sono appalti pubblici i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o piu stazioni appaltanti e uno o
pitt operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di
servizi.

Articolo 4 - Valore dell’appalto

L'importo complessivo di lavori ed oneri stimato & quantificato come segue:

A B C=A+B
Lavori O‘ne'ri per l'attuazione dei piani Totali
di sicurezza
a misura € 43.74591 € 2.003,97 € 45.749,88
a corpo € € €
in economia € € €
Totali € € €

L’importo dei lavori (colonna A) & comprensivo del costo del personale e del costo della sicurezza aziendale .
L’importo degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza (colonna B) comprende i costi stimati del Piano
di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, pertanto, non ¢ oggetto di ribasso d’asta.

L’importo defintivo contrattuale sara quantificato sottraendo dal valore stimato il ribasso d'asta offerto
dall'aggiudicatario ed aggiungendo gli oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera
sulla base di quanto previsto all'articolo 41, comma 13 e dell’allegato 1.14 del d.Igs. 36/2023 s.m.i., per un
totale di: Euro 6.710,80 .



Articolo 5 - Modalita di stipulazione

II contratto & stipulato a misura.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, in ragione della
quantita effettiva della prestazione. I prezzi unitari, applicati alle quantita di lavorazioni eseguite, saranno
quelli derivanti:

dall’elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente.

Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione.

Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di gara con
prezzi unitari dall’aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e I'importo
complessivo dell’ offerta, anche se determinato figurativamente attraverso 1’applicazione dei prezzi unitari alle
quantita, resta fisso ed invariabile.

Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla stazione appaltante negli
atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell’appalto”, ancorche
rettificata o integrata dal concorrente. Questo poiche, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e
la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa
stazione appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
quantitative, se ne assume i rischi.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui
vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e
contabilizzazione di eventuali varianti “a corpo”, (ovvero addizioni o detrazioni in corso d’opera), qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 120 del Codice.

Per contratti in parte a corpo ed in parte a misura varranno sia le disposizioni previste per i contratit a misura
che quanto previsto per i contratti a corpo.

Divenuta efficace I'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.1gs. 36/2023, e fatto salvo I'esercizio
deipoteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni,
anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:

1. previsto nel bando o nell’invito a offrire;

2. nellipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base
all’interesse dellastazione appaltante o dell’ente concedente;

3. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non puod
essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sara pubblicato il
provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in
caso di decisione del merito all’'udienzacautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del condice);

4. dicontratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice.

Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

1. di procedura in cui & stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le
impugnazioni sonogia state respinte con decisione definitiva;

2. diappalti basati su un accordo quadro;

di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

4. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non puo
essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sara pubblicato il
provvedimento cautelare diprimo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in
caso di decisione del merito all'udienzacautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);

5. dicontratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55, c. 2 del codice.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione
appaltante,’aggiudicatario puo sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio
inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo,
salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione puo essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine
fissatoper fatto imputabile all’aggiudicatario.

Laddove previsto, il contratto & sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua
approvazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende
approvato.

Al momento della stipula del contratto I'appaltatore € tenuto a versare un'imposta da bollo.

w
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Il valore dell'imposta di bollo & determinato dalla tabella A dell'allegato 1.4 del codice, di seguito

riportata.
Fascia di importo contratto Imposta (valori
(valori in euro) in euro)
<40.000 esente
>40.000 < 150.000 40
>150.000 < 1.000.000 120
>1.000.000 < 5.000.000 250
>5.000.000 <25.000.000 500
>25.000.000 1000

Articolo 6 - Categorie di lavori
Categorie di lavori oggetto dell’appalto:
categoria prevalente: OG 3 classifica I di euro 43.745,91

Articolo 7 - Categorie omogenee
Per i lavori il cui corrispettivo & previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un lavoro a corpo e a misura,
i gruppi di categorie ritenute omogenee sono:

OD;S:griii::e delle categorie Importo Oneri per l'attuazione Totali Incidenza
dei piani di sicurezza percentuale
€ € € %
€ € € %
€ € € %
€ € € %
€ € € %
€ € € %
€ € € %
€ € € %
€ € € %
€ € € %
€ € € %
Totale € € € 100%

Articolo 8 - Interpretazione dei documenti

In caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e amminsitrativi progettuali, disciplina di gara, contratto ed il
presente, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori in rapporto alle finalita per le quali il lavoro
& stato progettato in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonche all’interesse della
Stazione Appaltante.

Articolo 9 - Direttore del cantiere

La direzione del cantiere e affidata al direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, abilitato ed idoneo
in rapporto alle caratteristiche dei lavori. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura
l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La nominda del direttore di cantiere avviene mediante specifica delega conferita dall’appaltatore e da tutte le
imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.



Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti
i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede
o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere deve essere tempestivamente comunicata alla
Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di delega, senza il quale la variazione non esperira alcun effetto
in danno della Stazione Appaltante.

Il Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in caso di
doppia turnazione per l'intera dutrata dell’orario lavorativo.

Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constatera I’assenza, anche temporanea, trovera applicazione
una penale pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Articolo 10 - Materiali e componenti

L'appaltatore, nell'esecuzione di lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche per impianti tecnologici
oggetto dell'appalto, rispetta tutte le prescrizioni di legge in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita
di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente e negli
elaborati del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci.

L’appaltatore & tenuto, senza riserve, anche nel caso di risoluzione in danno del contratto, a consegnare al
Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualita e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo o
l"utilizzo dell’opera.

Articolo 11 - Direttore dei Lavori

L’appaltatore deve rifiutare di eseguire attivita o assecondare disposizioni non impartite dal Direttore Lavori.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione
dell’appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all’appaltatore.

11 Direttore dei Lavori ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e di
modificare, revocare od integrare i compiti loro assegnati.

Articolo 12 - Giornale dei lavori

La tenuta del giornale dei lavori & rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in rapporto all’entita e
complessita dell’appalto.

Il giornale dei lavori, se adottato, & tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotare in
ciascun giorno, I'ordine, il modo e l'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di
operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’altro interessi I'andamento tecnico ed
economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di
servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal
Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi.

Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica l'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.

Articolo 13 - Ispezioni

I Direttore dei Lavori, con gli altri componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del
procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, controllano il permanere delle
condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le
suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

L’esecutore ha I'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti
di cui al comma precedente possano svolgere tale controllo. Eventuali comportamenti difformi costituiscono
violazione degli obblighi contrattuali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici
controlli anche senza preavviso e 1'esecutore ha 1’obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la
frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi di
maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.



Articolo 14 - Avvio dei lavori

Il termine di avvio dei lavori e specificato nel contratto d'appalto a norma del precedente articolo 2.

L'avvio d'urgenza dell'esecuzione dei lavori, prima della stipula del contratto, ¢ ammessa unicamente entro i
limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 17 del Codice.

L'avvio dei lavori avverra in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi previa
convocazione dell’esecutore.

Il giorno previsto per I'inizio dei lavori dovra essere comunicato all’esecutore a cura del Direttore Lavori con
un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire via Posta Elettronica Certificata o fax.
Se nel giorno fissato 'appaltatore non si presenta, il Direttore Lavori redige un verbale sottoscritto da due
testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a cinque e non superiore a quindici giorni. I
termini contrattuali per 'esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento e considerato grave negligenza accertata. In
alternativa alla risoluzione si potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale
di consegna dovra essere sottoscritto da due testimoni.

Articolo 15 - Ultimazione dei lavori

L'esecutore da inizio ai lavori entro 45 giorni dalla data di stipua del contratto di appalto e si prevede che
l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di gioni 70 decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed
il periodo) in cui si svolgono i lavori.

L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Articolo 16 - Sospensione dei lavori

A norma dell'articolo 121 del Codice, in caso di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente o a regola d’arte, la
Direzione dei Lavori puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Sono da ritener circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante nei casi previsti dall’art. 120 comma 1 lettera c) del Codice.

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che 'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le
cause di sospensione, ¢ firmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori
dovra indicare il nuovo termine contrattuale.

Articolo 17 - Proroghe dei termini

L’applatatore puo chiedere una proroga del termine contrattuale qualora, per cause a lui non imputabili, non
sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale.

La richiesta di proroga deve essere formulata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine
contrattuale, salvo che lipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi
successivamente.

La secisione in merito alla proroga e resa dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla
richiesta.

Articolo 18 - Cronoprogramma

I cronoprogramma allegato al progetto esecutivo &, di norma, vincolante per 1'esecutore sia per la fissazione
del termine finale, sia per quanto attiene i termini parziali di ogni singola lavorazione.

Tuttavia 1'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piti conveniente per darli
perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per 1'ultimazione dei lavori, purché a



giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, cio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere
ed agli interessi della Stazione Appaltante stessa.

In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra garantire lavorazioni
in pitt turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.

Articolo 19 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine contrattuale per la conclusione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo si applica la penale dell’l per mille dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art.
126 del D.Lgs. 36/23 - Codice.

L’'importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il dieci per cento dell’ammontare
netto contrattuale.

La penale & comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante a causa del ritardo.

La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento del
Conto Finale.

E' ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non e imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale e
manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. Sull’istanza di disapplicazione della penale
decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore dei Lavori e I'Organo di Collaudo ove
costituito.

Articolo 20 - Cauzione e garanzia

La cauzione provvisoria e la garanzia definitiva sono normate dal disciplinare di gara e dagli articoli 106, 117
e 118 del Codice.

Articolo 21 - Coperture assicurative

A norma dell'articolo 117, commi 10 e 11, del Codice, I'appaltatore & obbligato a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

Tale assicurazione contro i rischi d'esecuzione ¢ stipulata per una somma assicurata non inferiore all’'importo
del contratto.

Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere inferiore a euro
500.000,00.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei
collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a
favore della Stazione Appaltante e devono coprire 'intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per
I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del Codice, l'appaltatore per la
liquidazione della rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza
deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche
in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento
del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita
avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al
presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
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esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a
non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.
Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali
postume, se ed in quanto dovute.

Qualora l'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla
mandataria capogruppo coprira senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Articolo 22 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa
quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 4, un importo
non inferiore ad euro 25.000,00.

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L’esecutore
deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora I'esecutore non si presenti ad eseguire
in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno
24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata
presentazione. In tal caso, inoltre, I'esecutore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I'esecutore non si
presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potra
comunque procedere con due testimoni per ’accertamento delle lavorazioni compiute.

Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto
I'importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato
d’Avanzamento, puo esprimere una richiesta formale da inviare all'Ufficio della Direzione dei Lavori e a
quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi l'effettiva maturazione dello
Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori I'emissione dello stesso nel termine pit1 breve
possibile, e comunque non oltre 15 giorni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi in sede di conto finale.
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa
Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C..

Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a
ciascuno Stato d”Avanzamento dei lavori.

L’aggiudicatario ha I'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in
forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né e possibile
procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI). II mancato rispetto di tale disposizione rendera irricevibili le fatture presentate in forma diversa da
quella ammessa dalla legge.

Articolo 23 - Pagamento a saldo

Dopo la conclusione dei lavori, accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di
ultimazione, dovra essere emesso 1'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia.

La computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalita previste per gli altri
pagamenti in acconto di cui al precedente articolo.

Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili ed alla sua presentazione all’appaltatore.
Il conto finale dovra essere accettato dall'Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte
del Responsabile del Procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte
sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto 1’accordo bonario, eventualmente
aggiornandone l'importo. L'appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non puo iscrivere domande per oggetto
o per importo diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro di contabilita.

Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del
Certificato di Collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.
1666, comma 2 del Codice Civile.
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Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di
Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 24 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a
pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, avvengono mediante
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo
ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/ o subcontraenti
a qualsiasi titolo interessati all’intervento.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 25 - Anticipazione - modalita e termini di pagamento del corrispettivo

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato 1'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (1) da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio
della prestazione.

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, c.
8 e 9 del codice, & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altres, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente
attivita di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria & emessa e firmata digitalmente ed & verificabile telematicamente presso |'emittente,
ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi
dell’art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle
caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all’art. 26 c. 1 del codice.

L'importo della garanzia ¢ gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni
decorrenti dall’adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il SAL, ricavato dal registro di contabilita, e rilasciato nelle modalita e nei termini indicati nel contratto. A tal
fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza,
lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure
contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo
trasmette al RUP.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di
tempestivo contraddittorio con 1'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette
immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento(3) relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente
all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della
regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione
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appaltante, la quale procede al pagamento. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato
di pagamento.

11 RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito positivo del collaudo dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione dei relativi certificati. Il pagamento &
effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un
diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purche cio sia oggettivamente giustificato dalla
natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

II certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 c.

2 delc.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.1gs. 231/2002.
Le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del codice, assicurano la riconducibilita delle fatture elettroniche agli
acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilita con i
sistemi centrali di contabilita pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica
per l'interconnessione e l'interoperabilita tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, prevista dall’art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo
il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 26 - Conto finale - avviso ai creditori
Si stabilisce che il conto finale viene compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione
degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
l'esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non pud iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se
I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente
accettato.
Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni,
redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle
domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso al sindaco o ai sindaci del
comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente
l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro
crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP
invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti
dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed
eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

e il verbale oi verbali di consegna dei lavori;

o gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

e le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
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o gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,

con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e gli ordini di servizio impartiti;

e la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata

relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

e iverbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei

ritardi e delle relative cause;

e gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle

relative conseguenze;
e iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

e le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del

codice;
o gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

e tuttocio che puo interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche

ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Articolo 27 - Ultimazione lavori - Collaudo tecnico-amministrativo

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione dei
lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con
I'esecutore, emette ilcertificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia
conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per 'applicazione delle penali previste nel
contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per
I'esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull’uso e la funzionalita delle opere.

Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori® il collaudo viene completato, secondo le disposizioni
riportateall'art. 116 e alla sezione III dell'allegato 11.14 del d.1gs. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l'attivita di verifica finale dei lavori ed & finalizzato a certificare il rispetto
delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli
obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le
verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

Nel dettaglio, il collaudo ha I'obiettivo di verificare che:
* l'operaoillavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
* ilprogetto approvato e lerelative prescrizioni tecniche;
* leeventuali perizie di variante;
* il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
e idatirisultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra
loro e con lerisultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per
qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste;
e le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate
tempestivamente ediligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta
una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale
nei termini enei modi stabiliti dall'allegato 11.14 del codice.

Le operazioni di collaudo terminano con I'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilita
dell'opera che, in alcuni casi, pud essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato

daldirettore dei lavori.

Articolo 28 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore responsabilita

dell'appaltatore

Sono altresi a carico dell'appaltatore, oltre agli oneri e obblighi di cui alla vigente normativa e al
presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, anche gli oneri
di seguito elencati:

* la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
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professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione
dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di
cantiere;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,
nonché ditutti i beni di proprieta della stazione appaltante e delle piantagioni consegnate
all'Appaltatore. Per lacustodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche,
l'appaltatore dovra servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione deilavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza,
sufficientemente arredati,illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali
locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico
funzionanti;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescrittie di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle
vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai
per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in
corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso,
di tutte lenotizie relative all'impiego della manodopera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui
al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto,
nel numeroindicato dalla Direzione dei Lavori;

l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la
costruzione, 'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassapresente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli
allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati daaltre ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per
conto diretto della stazione appaltante;

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette
imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera, a
sua curae spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti daaltre ditte per conto della stazione appaltante. I danni che
per cause dipendenti o per sua negligenzafossero apportati a tali materiali e manufatti
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui all'art. 119 c. 11 del d.Igs. 36/2023;

l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire lasalute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei
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Lavori, senza che l'appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero,
richiedere che sia redattoapposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai
possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;

* Jafornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative
dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del d.Igs. 36/2023;

* Ja trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La
disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

¢ la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di leggee di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura
l'organizzazione, la gestionetecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere
e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato adassociazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere e attribuito mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni
da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggettioperanti nel cantiere.
La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita
o grave negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per lamalafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto
eventualecompenso é fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto
ribasso contrattuale.

Articolo 29 - Gestione delle contestazioni e riserve

L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole,
nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle
contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilita e sottoposto all’esecutore per la sua
sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilita:

® laprecisa quantificazione® delle somme che 'esecutore ritiene gli siano dovute;

U I'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano
inciso sullemodalita di esecuzione dell’appalto;

* le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal
capitolatospeciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

® lecontestazionirelative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle
istruzionirelative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

® le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che
potrebbero comportare la responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero
determinare vizi o difformitaesecutive dell’appalto.

L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall’invito
del RUPa prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e ha I'onere, a pena di
decadenza, di confermarele riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali
non siano intervenute procedure dicarattere conciliativo.

15



Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato 11.14, del d.1gs.
36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui 'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di 15
giorni e,qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando
con precisionele cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttoredei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere
tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha
fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalita sopra indicate, i dati registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve
o le domande che ad esse si riferiscono.

Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale si puo procedere ad un accordo
bonario®.

Il procedimento dell'accordo bonario puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del
contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sianostati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice®.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunquesia I'importo delle riserve, il RUP attiva I’accordo bonario per la risoluzione delle riserve
e valuta l'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il direttore deilavori da immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel pit1 breve
tempopossibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP puo richiedere alla Camera arbitrale
l'indicazione di unalista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto
dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo. Il RUP e il soggetto che haformulato le riserve scelgono d'intesa 'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso
di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che haformulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione
della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitraleche ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 - Compensi degliarbitri - del codice. La proposta &
formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell'esperto, la proposta e formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

®  verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;

. effettua eventuali ulteriori audizioni;

®  istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di
eventuali altripareri;

e formula, verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che e trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante
e al soggetto cheha formulato le riserve.
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Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, 'accordo bonario &
concluso eviene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta insede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal
60esimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.
In caso di rifiuto della proposta da partedel soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile
decorso del termine possono essere aditi gli arbitrio il giudice ordinario.

Articolo 30 - Arbitrato

Il contratto d’appalto non conterra’ la clausola compromissoria € pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 31 - Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare ¢ stato calcolato secondo quanto indicato nel
computometrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni
ed irelativi prezziunitari.

I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto
di risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:

* risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita fisica o intellettuale dell’'uomo -
manodopera. I costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato
annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori
economici definitidalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni dei datoridi lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali.

®  attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i
mezzi, i noli,i trasporti - noli e trasporti. Si distingue in nolo a freddo e nolo a caldo in
funzione dei costi compresi in esso, secondo e seguenti definizioni:

* nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d’opera o dell’attrezzatura non
comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per
i materiali di consumo(carburanti, lubrificanti) e della normale manutenzione e
le assicurazioni R.C;

* nolo a caldo®: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo
impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i
lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

] prodotto: risultato di un’attivita produttiva dell’'uomo, tecnicamente ed economicamente
definita,per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell’attivita
produttiva delle costruzioni. I costi dei prodotti comprendono gli oneri derivanti
all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

I prezzi medesimi siintendono accettati dall' Appaltatore.

Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato considerando i
prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto, riportati nei prezzari predisposti dalle
regioni®.

I prezzari cessano di avere validita al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia
intervenuta entro tale data, ovvero:

* nel caso di un progetto di fattibilita tecnica economica da porre a base di gara, approvato
entro il 30 giugno, per quantificare il limite di spesa & possibile utilizzare il prezzario
vigente nell’anno precedente; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto
utilizzando il prezzario vigente;

* nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, approvato entro il 30 giugno, si
utilizza 'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui
siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi possono essere dedotti dal prezzario vigente
nell’anno precedente.

La definizione dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali ¢ affidata al
Tavolo di coordinamento, di cui all’articolo 6 dell'allegato 1.14 del d.lgs. 36/2023, composto da
rappresentanti delle regioni, nell’ambito della rete dei prezzari regionali, e del Ministero delle
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infrastrutture e dei trasporti. Nellemore della conclusione di tale processo, i prezzari vigenti
mantengono la loro efficacia e validita e

I'aggiornamento straordinario previsto dall’articolo 26 del DL 50/2022, convertito, con modificazioni,
dalla L91/2022, pud essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.

CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZ1

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in
aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi
saranno aggiornati nella misura dell’80% della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del
calcolo della variazione dei prezzi si utilizza I'indice prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

(FOT).

Articolo 32 - Modifiche e varianti

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre le modifiche e le varianti progettuali a norma, entro
i limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 120 del Codice, purcheé non mutino sostanzialmente la natura dei
lavori oggetto d’appalto, senza che I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei
lavori eseguiti in pit o in meno.

Nessuna variazione o addizione al progetto puo essere introdotta dall’appaltatore se non e disposta dal
Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. In caso di inosservanza,
all’appaltatore non saranno pagati i lavori non autorizzati. Inoltre, se richiesto dal Direttore Lavori o dal RUP,
I'appaltatore dovra provvedere alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

A norma dell’articolo 120 comma 5 e 7 del Codice, il Direttore Lavori potra ordinare modifiche non sostanziali
al contratto, a prescindere dal loro valore.

Non sono mai considerate sostanziali, le modifiche con le quali, nel rispetto della funzionalita dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione
dell'opera.

Le modifiche e le varianti sono valutate ai prezzi di contratto.

Se modifiche e varianti comportano lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

Si procede alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento prima
dell’esecuzione delle opere. I nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilita prima della loro
approvazione.

Per i contratti a corpo, o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura, si provvedera
a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo
una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 120 comma 9 del Codice, puo ordinare una variazione dei lavori fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del presente. L'Appaltatore e tenuto ad eseguire i nuovi lavori agli
stessi patti, prezzi e condizioni del presente e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo
proporzionato ai nuovi lavori.

Se la modifica o variante implica un aumento superiore al quinto il RUP ne deve dare formale comunicazione
all’appaltatore.

Quest’ultimo nel termine di dieci giorni deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei
lavori e a quali condizioni.

Se I'appaltatore non risponde nel termine di dieci giorni si intende manifesta la volonta di accettare la variante
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Se, invece 1'esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei
successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo.

Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilita di optare tra il recesso dal contratto e
I'imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del
Direttore dei Lavori, ferma restando la facolta dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei
termini e nei modi previsti dalla legge.
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Articolo 33 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni degli elaborati grafici e di ogni altro
elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto esecutivo, nonché seconndo i criteri specificati dalle
modalita di determinazione del corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a corpo.

11 corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata alcuna verifica
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita o alla qualita dei lavori previsti nel progetto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali di esecuzione relative alle singole categorie indicate nella tabella delle “categorie omogenee”. Resta
fermo che la lista posta a base di gara non ha efficacia negoziale.

Per ciascuna tipologia di lavorazione omogenea, ad ogni stato di avanzamento il Direttore Lavori, mediante
procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (libretto delle misure), dovra stimare una
percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le percentuali relative di
ciascuna lavorazione omogenea determinera la percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto
al totale della prestazione “a corpo”.

In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione
omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Articolo 34 - Contabilizzazione dei lavori a misura

La valutazione dei lavori a misura ¢ effettuata secondo criteri del presente, cosi come specificati ulteriormente
nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi.

Nel caso di contrasto tra i criteri contabili capitolari ed i piti specifici criteri di quantificazione dettagliati
nell’elenco prezzi, prevarranno questi ultimi.

Qualora i criteri specificati non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di lavorazione da contabilizzare,
per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei lavori, le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'esecutore possa far valere criteri di misurazione non coerenti con i
dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere e neppure opere aggiuntive,
migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dalla
Stazione Appaltante. Nel caso opposto 'esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o
risarcimento.

Articolo 35 - Contabilizzazione dei lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla
Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le somministrazioni correttamente eseguite
dall’esecutore stesso.

I prezzi unitari sono qui di seguito specificati:

Per la manodopera, fornitura di materiali a pié d’opera, noli e trasporti saranno applicate le relative tariffe
previste nel preziario Regionale toscana 2023/1 .

Ai prezzi come sopra determinati si applichera: ai costi della fornitura di materiali a pie d’opera la percentuale
di ribasso d’asta offerta dall’esecutore in sede di gara sull’intero importo del prezzo unitario; ai costi della
manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’esecutore in sede di gara sara applicata
limitatamente alla quota relativa all’utile d’impresa ed alle spese generali (cosi come quantificati dal tariffario
di riferimento).

Articolo 36 - Criteri generali di contabilizzazione

La tenuta dei libretti di misura e affidata al Direttore Lavori.

Il Direttore Lavori deve:

verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma;

assicurare che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico
incaricato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

I Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione
Appaltante o non a eseguite regola d’arte.

Dagli importi dovuti all’esecutore dovranno essere sottratte le spese eventualmente sostenute per demolizioni
d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o difformita esecutive
poste in essere dall’esecutore.
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Articolo 37 - Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. A norma dell’articolo 119 del Codice, I'appaltatore esegue
in proprio il contratto.

I1 subappalto é il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Le prestazioni che I'Appaltatore ha indicato in sede di gara possono essere subappaltate nella misura, alle
condizioni e con i limiti previsti dall’art. 119 del Codice.

Articolo 38 - Autorizzazione al subappalto

L’appaltatore puo affidare in subappalto le opere, i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché :

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i
lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali ¢ ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché
le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

¢) il concorrente dimostri 1'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del
Codice.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta.

Articolo 39 - Sub-contratti

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al
50% dell'importo del contratto da affidare.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per 1'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto.

Articolo 40 - Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 41 - Sicurezza e igiene

L’appaltatore, i subappalatori, i cottimisti ed i sub-contraenti sono tutti obbligati ad osservare le misure
generali di tutela della sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

Articolo 42 - Obblighi specifici dell’appaltatore

L’appaltatore, nell’esecuzione del contratto, dovra:
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10.

11.

12.

13.

eseguire 1'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
eseguiti a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
curare il coordinamento tra le sue necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli
intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che
compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;

esporre in sito almeno due cartelli di cantiere, di dimensioni di almeno cm 100 cm. di base e 200 cm.
di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n.
1729/UL, e comunque sulla base di quanto disposto dal RUP, curandone i necessari aggiornamenti
periodici;

eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi,
nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione
degli eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete energia elettrica, rete
telefonica, rete illuminazione pubblica, ecc.) nei termini piti dettagliati di quanto non si sia potuto
accertare in sede progettuale, ed all'individuazione preventiva della consistenza degli apparati
radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione;

prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il
regolare avanzamento degli stessi, con gli enti gestori degli impianti gas, acquedotto, fognature, reti
elettriche, ecc. che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere,
allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire 1'assistenza
necessaria;

osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli enti gestori sulle modalita
di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’esecutore;

recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori;

provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante,
di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato; 1'esecutore dovra altresi
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in
subappalto; dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento; al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara consentito 'ingresso
e se gia in cantiere verra allontanato; la ditta appaltatrice dovra consentire 1’accesso al cantiere solo
alle persone autorizzate; a tal fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da
concordare con la Direzione Lavori;

conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;
realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cio che
interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto
alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;

eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell'opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti,
in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e ogni
obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di
indennita a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione
dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni
previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), 'esecutore & tenuto a proprie spese, a far
redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli
immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;
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15.
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18.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni
del Direttore dei Lavori 'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione
Appaltante e conservato;

demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in
difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei
termini contrattuali. Qualora l'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la
Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i
costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/ o giuridico ritenuto idoneo;
adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti
a carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni,
compresi quelli gia presenti in cantiere all'inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di
qualsiasi natura non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od enti gestori delle reti nonché, a richiesta
della Direzione dei Lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla
esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'esecutore non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre
ditte;

garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimita dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la
perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno
e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere;

sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per 1'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla
Direzione dei Lavori, per verificarne l'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla
realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate
e non eccedere quanto concretamente utile e / 0 necessario;

garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
l'illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire
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30.
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33.

34.

I'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a
svolgersi il traffico;

procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento
internet e materiale di cancelleria;

attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore
dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere
e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione Appaltante che
saranno consegnate all’esecutore e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa
in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, 1'esecutore
dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata;

garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici
e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pitt ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone
sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle
lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su
disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con riprese
filmate;

eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’esecutore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della Direzione Lavori, I'esecutore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo
esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente
capitolato e che 'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.
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TITOLO II - DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 43 - Principio generale di qualita

Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualita, conformi al presente ed alle norme del DPR 246/1993
recante il Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, nonché conformi
ad ogni altra norma di legge regolamento vigente ed applicabile, seppur qui non espressamente richiamata.
Per quanto non previsto dal presente si fara riferimento nell’ordine: alle Norme UNI, alle Norme CEI e a quelle
del CNR.

Nonostante 'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, 'appaltatore rimane totalmente
responsabile della buona riuscita delle opere anche per quanto possa dipendere dai materiali stessi.

Articolo 44 - Materiali

L’appaltatore reperira i materiali per la costruzione delle opere da localita ritenute di sua convenienza purche
riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori.

Se la Direzione Lavori rifiuti una provvista, perché non idonea all'impiego, I'appaltatore dovra sostituirla con
altra di comprovata idoneita.

In fase di esecuzione l'utilizzo da parte dell’appaltatore di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio &
ammesso, purché lo stesso rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. In tal caso la relativa presenza
deve essere espressamente dichiarata alla Direzione Lavori.

Seguono, prescizioni dedicate a singoli materiali:

acqua: I'acqua dovra essere limpida, dolce, priva di sali aggressivi, esente da materie terrose, da materie
organiche o dannose all’uso cui 'acqua medesima é destinata.

Calci aeree ed idrauliche: le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme
vigenti.

Le calci aeree vengono fornite in genere in zolle e possono essere magre o grasse e si ottengono per cottura di
calcari.

Le calci idrauliche possono essere in zolle, che si ottengono dalla cottura di calcari di natura argillosa, dando
un prodotto di facile spegnimento. Oppure sono in polvere e, in questo caso, derivate dalla cottura di marne
naturali, si distinguono in idrauliche ed eminentemente idrauliche.

Le calci idrauliche fanno presa sia all’aria che in presenza di acqua; quindi possono essere usate per strutture
murarie sotto il piano di campagna ed in luoghi molto umidi.

Leganti cementizi, pozzolane e gesso: il cemento deve essere esclusivamente a presa lenta e rispondere ai requisiti
di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici vigenti.

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa devono essere conformi a tutte
le prescrizioni e i requisiti di legge.

Gli agglomerati cementizi sono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici
diversi da quelli stabiliti per i cementi normali. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e ben
riparati dall’'umidita.

I RD 2230/1939 definisce i requisiti cui dovranno rispondere le pozzolane. A tal fine, il RD 2230/1939
definisce pozzolane quei materiali di origine vulcanica che impastati intimamente con calce danno malte
capaci di far presa ed indurire anche sott’acqua presentando un residuo non superiore al 40% ad un attacco
acido basico. L'aggiunta della pozzolana alla malta di calce aerea, oltre a dare la possibilita della presa
nell’acqua, conferisce alla malta stessa una maggiore resistenza a compressione.

I gesso € un materiale di aspetto bianco-grigio e polveroso, utilizzato in edilizia per la finitura di pareti lisce
o con particolari effetti estetici e sottofondi lisci per pavimenti. La materia prima per la sua produzione ¢ la
selenite, una roccia estratta da apposite cave. Sottoposto a cottura a temperature estremamente variabili, tra
100° e 1000°C, in funzione delle caratteristiche desiderate, il minerale si disidrata e una volta polverizzato
diventa il gesso comune. Una volta mescolato con acqua al momento dell’uso, si reidrata facendo presa, ovvero
trasformandosi in una massa compatta. Come uso & apprezzato per la sua caratteristica di fare presa in pochi
minuti, ma essendo poco resistente ¢ usato pitt che altro per posizionare elementi quali scatole di impianti
elettrici in attesa di fissaggio definitivo con cemento. E aggiunto in piccole quantita nella preparazione del
cemento Portland ed & un ingrediente, assieme alla polvere di marmo, di alcuni tipi di stucco. Un limite del
gesso € quello della tendenza a gonfiarsi e sciogliersi se bagnato, per cui non si impiega per opere esterne.
Tipi di cemento: esistono diversi tipi di cemento, differenti per la composizione, per le proprieta di resistenza e
durevolezza e quindi per la destinazione d"uso. Dal punto di vista chimico si tratta in generale di una miscela
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di silicati e alluminati di calcio, ottenuti dalla cottura di calcare, argilla e sabbia. Il materiale ottenuto,
finemente macinato, una volta miscelato con acqua si idrata e solidifica progressivamente.

Cemento Portland: e il tipo piu utilizzato ed & usato come legante nella preparazione del calcestruzzo. Prodotto
ottenuto per macinazione del clinker. Per migliorare le sue caratteristiche a quest'ultimo si aggiunge circa il
2% di gesso con miscela finemente macinata.

Cemento Pozzolanico: € ottenuto da una miscela omogenea ottenuta con macinazione di clinker Portland e di
pozzolana. E ottimo, in quanto ha la proprieta di fare presa anche sott’acqua.

Cemento Alluminoso: & ottenuto da una miscela omogenea ottenuta con macinazione di clinker Portland e di
materiali alluminati idraulici di calcio.

Cemento di alto forno: & ottenuto da una miscela omogenea ottenuta con macinazione di clinker Portland e di
loppa basica di alto forno.

Ghiaia, pietrisco e sabbia: le ghiaie, i pietrischi e le sabbie ossia gli inerti da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, non friabili, privi di sostanze organiche, limose,
argillose e di gesso.

Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere valori massimi commisurati alle caratteristiche
geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere preferibilmente di qualita silicea. Dovra
avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.

L’appaltatore dovra garantire la regolarita delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta
delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali e/o da quanto indicato dalla Direzione Lavori.

Laterizi: i mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed
omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere duri, sonori alla percussione e non
vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle
murature; aderire fortemente alle malte; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non
essere eccessivamente assorbenti.

I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
dovranno rispondere alle caratteristiche di cui ai punti 4.5 e 11.10 del DM 14.1.2008 recante Norme Tecniche per
le Costruzioni.

In generale i mattoni pieni dovranno essere di forma parallelepipeda, con lunghezza doppia alla larghezza.
Cubetti di pietra: i cubetti di pietra dovranno rispondere alle "Norme per I’accettazione dei cubetti di pietre per
pavimentazioni stradali" C.N.R. - ed. 1954 e alle Tabelle UNI 2719 - ed. 1945. I pietrini in cemento dovranno
corrispondere alle norme UNI 2623-44 e seguenti.

Materiali per pavimentazioni: i materiali per pavimentazioni dovranno rispondere alle norme di cui al RD
2234/1939 ed alle norme UNI vigenti.

Mattonelle, marmette, pietrini di cemento dovranno essere di ottima qualita, resistenti a compressione
meccanica, ben calibrati e con bordi piani e sani.

Acciai: gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria metallica
dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti ai punti 4.2 e 11.3 del DM 14.1.2008 recante Norme Tecniche per le
Costruzioni.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera i controlli in cantiere in base alla suddetta
disposizione di legge.

Legnami: i legnami, da impiegare in opere stabili e/o provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni
riportate dal DM 30.10. 1912.

Curata deve essere la scelta per i legnami destinati agli infissi, che, naturalmente, sara di qualita ottima, con
struttura e fibra compatta e resistente. L’aspetto deve essere sano con venature e colori uniformi, esenti da
nodi, cipollature o altro.

Per costruzioni con strutture portanti realizzate con elementi di legno strutturale i requisiti sono stabiliti dai
punti 4.4 e 11.7 del DM 14.1.2008 recante Norme Tecniche per le Costruzioni.

Asfalti, bitumi, catrami:

Asfalti: Gli asfalti sono derivati da rocce di natura calcarea impregnate di bitume.

La roccia viene macinata, portata a fusione in caldaie e colata in stampi, dai quali si estraggono pani cilindrici.
Per la esecuzione delle impermeabilizzazioni questi pani vengono fusi in cantiere entro capaci caldaie, con
aggiunta di altro bitume puro e di sabbia.

Si ottiene una malta di asfalto, che si pone in opera calda, disponendola a strati di spessore variabile da 8 a 15
mm sulla superficie da impermeabilizzare. E adatta a formare strati impermeabilizzanti allo stacco dei muri
di fondazione e percio viene chiamato “tagliamuro”.

Bitumi: I bitumi si distinguono in naturali ed artificiali. I bitumi naturali si trovano in giacimenti sotto forma
di affioramenti, sacche, laghi. In genere il contenuto del bitume & dell’ordine del 50%.
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I bitume artificiale, che e quello piti usato, proviene dalla distillazione del petrolio grezzo. Per stabilire le
qualita necessarie al suo impiego nelle costruzioni stradali e nelle impermeabilizzazioni, viene sottoposto a
varie prove quali, la prova di penetrazione, punto di rammollimento, duttilita, punto di rottura, adesivita, ecc.
Tipi di bitumi:

si hanno i bitumi liquidi, derivati dal petrolio grezzo, con aggiunta di sostanze (oli leggeri, cherosene), e possono
distinguersi in bitumi liquidi a lento, medio e rapido essiccamento. Questi bitumi sono sufficientemente fluidi
da essere applicati senza riscaldamento (o con un moderato riscaldamento).

Le emulsioni bituminose sono costituite da una sospensione di bitume in acqua con aggiunta di sostanze
emulsionanti che funzionano da colloidi protettori e si ottengono miscelando con forte azione meccanica dal
50 al 60% di bitume fuso con acqua alla temperatura di 90-95 °C. Gli agenti emulsionanti sono saponi e resine
varie. Una volta ben preparate, le emulsioni restano fluide anche a freddo; applicate sulla superficie da trattare
a spruzzo o mediante pennello, il bitume crea una pellicola sottile, che aderisce fortemente alla superficie,
mentre 'acqua evapora.

Catrami: All’aspetto molto simile al bitume, il catrame si ottiene per distillazione del carbon fossile. Essi
vengono classificati in base alla viscosita. Il catrame ha qualita minori rispetto al bitume; &€ chimicamente pit
instabile e risente in modo maggiore delle variazioni termiche. Per le impermeabilizzazioni di terrazzi, il
catrame & meno durevole del bitume, perché soggetto a notevoli sbalzi termici.

Vetri e cristalli: i vetri e cristalli saranno, per le dimensioni richieste in progetto o dalla Direzione Lavori, di un
pezzo unico, di spessore uniforme, di ottima qualita, perfettamente incolori, privi di scorie, bolle, soffiature,
ondulazioni e di qualsiasi altro difetto.

Materiali ceramici: adoperati per apparecchi igienico-sanitari prevalentemente, presenteranno struttura
omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di colore uniforme, con smalto privo di difetti
quali bolle, soffiature, ecc.

Tubazioni:

Tubi di acciaio: i tubi di acciaio per esecuzioni di impianti di gas saranno per qualita e caratteristiche
corrispondenti a quanto descritto dal D.M. 24 novembre 1984 e del successivo aggiornamento approvato con
D.M. 16 novembre 1999. Dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno
zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sara di spessore
uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni parte.

Tubi in ghisa: i tubi in ghisa per il convogliamento in pressione di acqua potabile saranno soggetti alle
prescrizioni e metodi conformi alle Norme UNI EN 545:2003.

Tubi di cemento: i tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di
cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente
circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate
e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino
del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto
I'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

Tubi di policloruro di vinile (PVC): i tubi PVC per fognature dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in
modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di
esercizio; rispondere per caratteristiche, tipi e metodi, alle Norme UNI EN 1401-1:1998 ed UNI 7448-75.

Tubi di polietilene (PE): 1 tubi in polietilene (PE) per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per
applicazioni industriali saranno conformi alle prescrizioni del D.M. 6 aprile 2004, n. 174 e alle Norme UNI EN
12201, UNI EN 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622.

I tubi in polietilene (PE) per pubblica illuminazione sono corrugati a doppia parete, con la parte interna liscia
e conformi alla Norma CEI EN 50086-2-4/ A1.

Articolo 45 - Attivita preliminari

Nelle demolizioni l'appaltatore dovra adottare ogni accorgimento in modo da non rovinare i materiali che
possano ancora, a giudizio della Direzione Lavori, essere riutilizzati.

In tal caso sara indicato all’'impresa dove spostarli e conservarli.

Saranno a tale scopo protetti durante il corso dei lavori per evitare rotture e deterioramenti mentre dovranno
essere scalcinati, lavati, puliti e, se del caso, lucidati per quando dovranno essere posti in opera.

Per i materiali non riutilizzabili invece 1'appaltatore dovra farsi carico degli oneri per attenersi alle norme
vigenti in materia di trasporto a rifiuto di materiali provenienti da cantieri edili.

Ad opere ultimate l'appaltatore dovra procedere alla rimozione di tutti gli impianti di cantiere e delle
recinzioni e a liberare le aree occupate rimettendo lo stato in pristino.
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Articolo 46 - Tracciamenti

L’appaltatore & tenuto ad eseguire la picchettazione completa del lavoro.

Provvedera anche a posizionare tutte le modine necessarie, nei tratti significativi o nei punti indicati dalla
Direzione Lavori, utili a determinare con precisione le sagome di scavo.

Avra cura della conservazione dei picchetti rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione.

Eseguiti i tracciamenti gli stessi saranno sottoposti al controllo della Direzione Lavori.

L’appaltatore resta comunque responsabile dell’esattezza dei risultati, come saranno a carico dello stesso le
spese di eventuali rilievi, tracciamenti, misurazioni, materiali, personale e mezzi d’opera occorrenti per tutte
le operazioni.

Articolo 47 - Scavi

Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai disegni progettuali.

Resta a carico dell’appaltatore ogni onere proprio di tale genere di lavori, non escluso quello di eventuali
sbadacchiature e puntellature provvisorie che dovranno evitare il franamento delle pareti nello scavo
medesimo.

Sara ancora 'appaltatore ad effettuare a propria cura e spese I'estirpamento di arbusti e relative radici esistenti
sui terreni sui quali si opereranno gli scavi.

Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano,
I'appaltatore & tenuto a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e
murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.

I materiali provenienti da scavi restano di proprieta della Stazione Appaltante e dovranno essere condotti in
luogo indicato dalla Direzione Lavori o trasportati in discariche autorizzate a qualsiasi distanza.

Articolo 48 - Scavi di sbancamento e di fondazione
Nel caso delle opere edili si intendono per scavi di sbancamento:

1. quelli necessari per lo spianamento o la sistemazione dei terreni su cui dovranno sorgere le

costruzioni;

2. quelli per la formazione di platee di fondazione, scantinati e rampe;

3. nonché, anche quelli per la sistemazione di giardini e cortili vari.
In questo tipo di scavi si pud dunque operare anche sotto il piano di campagna.
Gli scavi di fondazione sono anche detti a sezione ristretta o a sezione obbligata e nelle opere edili risultano
necessari per erigere muri di fondazione, plinti, travi rovesce, oltre che per eseguire fognature bianche e nere,
condutture elettriche, tubazioni di gas e di acquedotto, ecc.
Tali scavi vengono normalmente eseguiti con pareti verticali e piani di posa orizzontali.
Una volta ultimati i piani di fondazione I'appaltatore € chiamato ad invitare la Direzione Lavori a verificare e
ad accettare gli stessi. Solo dopo che cio sia avvenuto si procedera con le murature in elevazione o con
I’esecuzione di rinterro di scavi vari per sottoservizi.
Il materiale di risulta dagli scavi, non riutilizzato, sara portato a rifiuto in discariche autorizzate ai sensi delle
leggi vigenti, a qualunque distanza esse siano, a cura e spese dell'appaltatore.
Le materie estratte, se reimpiegabili a giudizio esclusivo della Direzione Lavori, dovranno essere depositate a
distanze tali dal ciglio degli scavi da non produrre eccessivo carico.
Va infine detto che gli scavi di fondazione vanno eseguiti qualunque sia la qualita e natura del terreno e spinti
alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori, senza che cio dia motivo all’appaltatore di chiedere
ulteriori speciali compensi.

Articolo 49 - Scavi subacquei e rinterri

Sono considerati scavi all'asciutto tutti quelli eseguiti anche in presenza di acque sorgive purché, dopo il
completo prosciugamento giornaliero iniziale delle acque raccoltesi durante la notte, eseguito a cura e spese
dell’appaltatore, lo scavo possa essere mantenuto asciutto o con l'apertura di brevi canali di fuga o con
funzionamento intermittente di pompe di prosciugamento.

Quando pero la presenza di acqua negli scavi si elevi rispetto al fondo di un limite che superi quello massimo
di cm. 20, malgrado l'osservanza delle prescrizioni per tenere gli scavi all’asciutto, gli scavi si considerano
subacquei e la eliminazione di tale acqua (con ad esempio impianti well-point) va computata a parte.

Si sottolinea che nel caso la Direzione Lavori ordinasse di tenere gli scavi all’asciutto completo sia durante la
fase di scavo che durante I'esecuzione delle strutture di fondazione, gli aggottamenti relativi vanno computati
opportunamente a parte e I'appaltatore, se richiesto dalla Direzione Lavori, avra 1'obbligo di fornire i mezzi e
la manodopera necessari.
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L'Appaltatore sara inoltre ritenuto responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa conseguenti
all'arresto degli impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori per detto motivo.

Tutti gli scavi dovranno essere richiusi adoperando i materiali che risultano dalle apposite sezioni di progetto
e per indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.

Tutte le materie di scavo del cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori, potranno essere adoperate per rinterri di scavi o per riempimento di vuoti a ridosso delle murature in
fondazione.

Nel momento che venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui prima, 'appaltatore potra
provvedervi prelevandoli da dove egli creda, ma le mettera in opera solo quando saranno riconosciuti idonei
dalla Direzione Lavori.

Come materiali da adoperarsi per addossare a murature si reputeranno in genere adatti quelli granulari
risultando vietato invece 'uso di materie con componenti argillose che assorbendo acqua potrebbero
ingenerare delle spinte alle murature medesime.

Per alcuni tipi di tubazioni interrate quali per esempio quelle di corrugati porta cavi elettrici, si procedera alla
richiusura degli scavi quando il cassonetto di calcestruzzo di protezione avra raggiunto le necessarie
caratteristiche di resistenza.

Articolo 50 - Malte di calce aerea, idraulica e cementizia

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte ed i rapporti di miscela,
corrisponderanno alle prescrizioni delle voci di Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verra, di
volta in volta, ordinato dalla Direzione Lavori.

La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare le norme UNI 7927-78.

Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'appaltatore sara obbligato ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, tenendo conto delle conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni ordinate.

Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta misurazione e controllo che
I'Impresa dovra garantire e mantenere efficienti a sua cura e spese.

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantita necessarie per l'impiego immediato; gli impasti
residui saranno portati a rifiuto.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio
di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma
sufficiente, rimescolando continuamente.

Di norma, le malte per murature di mattoni saranno dosate con kg. 400 di cemento normale per ogni mc. di
sabbia, e passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano maggiori degli spessori fissati.

Le malte per murature di pietrame saranno dosate con kg. 350 di cemento normale per ogni mc. di sabbia e le
malte per intonaci con kg. 600 di cemento normale per mc di sabbia.

Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formera prima l'impasto della malta con le
proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia
o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento risulti uniformemente distribuito nella massa ed
avviluppato di malta per tutta la superficie.

La confezione di malte per piccole quantita puo essere convenientemente realizzata a mano, da manovali su
apposite piazzole. La confezione viene fatta a macchina per cantieri medio-grandi con impastatrici del tipo a
mole.

La quantita di acqua per 'impasto non & precisata da regole fisse. L’addetto alla confezione prepara un
impasto pitt o meno fluido, a seconda dell'impiego.

L’impiego di malte premiscelate e pronte per 'uso puo essere ammesso dalla Direzione Lavori, purcheé la
fornitura sia accompagnata da una certificazione del produttore attestante il gruppo della malta, il tipo e la
quantita dei leganti e degli eventuali additivi, nonché le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Articolo 51 - Conglomerati cementizi semplici

Per quanto riguarda i calcestruzzi semplici o poco armati dovranno osservarsi le specifiche tecniche che
riguardano i materiali costituenti gli stessi, la loro composizione, le proprieta del calcestruzzo fresco ed
indurito e i metodi per la loro verifica, la produzione, trasporto, consegna e stagionatura e le procedure di
controllo della qualita contenute nella norma UNI EN 206-1:2001 e punti 4.1 e 7.4 del DM 14.1.2008 recante
Norme Tecniche per le Costruzioni.

Gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle prescrizioni contenute nel RD 2229/1939.

In base ai dati tecnici richiesti negli elaborati di progetto o su espresse esigenze della Direzione Lavori,
I'appaltatore garantira le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori, su: classe di resistenza
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richiesta; dimensione massima nominale dell’aggregato; classe di consistenza, mediante misura
dell’abbassamento del cono.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove su cubetti durante i getti.

I getti devono essere adeguatamente vibrati.

Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per 1'impiego
immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in vicinanza al cantiere.

I residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere portati a
rifiuto.

Gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1-1999.
Additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione della Direzione Lavori,
devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da UNI EN 934-2:1999.

Per la costruzione di opere in calcestruzzo quali muri, murette di recinzione, ecc., verra confezionato e posto
in opera, opportunamente costipato con vibratori, un calcestruzzo avente un Rck 30 N/mmg, salvo diverso
ordine della Direzione Lavori.

Le prescrizioni inerenti i conglomerati cementizi rimangono valide in quanto applicabili, salvo il diametro
massimo degli inerti che non sara maggiore di 20 mm., e comunque entro un terzo delle dimensioni minime
del getto.

Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato.

L’impresa dovra porre tutte le cure e attenzioni nell’esecuzione delle casseformi per ottenere una perfetta
esecuzione del getto o raccordo con getti precedentemente messi in opera, per seguire le sagome di progetto
e con gli opportuni giunti di dilatazione.

Articolo 52 - Muratura di mattoni

I mattoni verranno abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per immersione prolungata e non
per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna.

Saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all’ingiro e
riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 1 cm., né minore di
5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura
col ferro.

Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegati a morsa con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento a faccia vista, si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne
i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore pitt uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm.
5, e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.

Articolo 53 - Tramezzi in mattoni forati

I tramezzi eseguiti con mattoni forati da cm. 8 saranno eseguiti con laterizi scelti, a regola d’arte a corsi
orizzontali ed a perfetto filo.

La chiusura dell’ultimo corso sotto il soffitto sara ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo, con scaglie e
cemento.

Nella realizzazione dei tramezzi dovranno essere adottate scrupolosamente le indicazioni contenute negli
esecutivi progettuali oltreche le indicazioni della Direzione Lavori.

Quando quest’ultima lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in legno attorno ai vani
delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti ai telai stessi.

Articolo 54 - Conglomerato cementizio armato e precompresso

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso, 1'appaltatore dovra rispettare il
contenuto delle norme tecniche vigenti.

Per opere dove il conglomerato cementizio per strutture armate riveste importanza rilevante bisogna
aggiornare e rendere piu efficaci le prescrizioni in materia di calcestruzzo armato e suoi componenti,
obbligatoriamente, ed in relazione alla specifica struttura, in funzione di: contesto ambientale; tipologia di
struttura; modalita di applicazione in opera;
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La sicurezza e le prestazioni di un’opera devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono
verificare durante la vita nominale. La vita nominale di un’opera strutturale (Vn) & il numero di anni nel quale
la struttura, purche soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale &
destinata. La vita nominale deve essere precisata nei documenti di progetto.

Nel DM 14.1.2008, tra i principi fondamentali viene considerata la durabiliti. Essa viene definita come
conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture, affinche i livelli di
sicurezza vengano mantenuti durante tutta la vita dell’opera.

La durabilita deve essere garantita attraverso una opportuna scelta dei materiali e un opportuno
dimensionamento delle strutture, comprese le eventuali misure di protezione e manutenzione.

I prodotti ed i componenti utilizzati per le opere strutturali devono essere chiaramente identificati in termini
di caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche indispensabili alla valutazione della sicurezza e dotati di
idonea qualificazione.

Prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera, 'appaltatore sara tenuto a presentare in tempo utile all’'esame
della Direzione Lavori i risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di
conglomerato cementizio la cui classe figura negli elaborati progettuali delle opere comprese nell’appalto.
Tale studio di prequalificazione, da eseguirsi presso un laboratorio autorizzato, deve riportare: classe di
resistenza; natura, provenienza, qualita degli inerti; analisi granulometrica degli inerti; tipo e dosaggio del
cemento; rapporto acqua/cemento; tipo e dosaggio di eventuali additivi; classe di consistenza per la
valutazione della lavorabilita dell'impasto cementizio.

La Direzione Lavori dovra essere informata anche sul tipo di impianto di confezionamento con la relativa
ubicazione, sistemi di trasporto, modalita di esecuzione dei getti e della conseguente stagionatura.
L’appaltatore rimane 'unico e diretto responsabile delle opere a termine di legge, nonostante 1'esame e la
verifica sugli studi preliminari di qualificazione, da parte della Direzione Lavori.

Pertanto 1'appaltatore sara tenuto a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e
conseguenza che avessero a verificarsi.

Il confezionamento dei conglomerati cementizi dovra avvenire negli impianti preventivamente sottoposti
all’esame della Direzione Lavori.

Gli impianti di betonaggio saranno di tipo automatico o semiautomatico, ma tali da garantire per tutta la
durata dei lavori dei discostamenti non superiore a circa il 5% dai dosaggi dei singoli componenti della miscela
stabilita nella fase preliminare di accettazione.

La lavorabilita non dovra essere raggiunta con il maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella
composizione del calcestruzzo. L'Impresa, previa autorizzazione della Direzione Lavori, potra utilizzare
I'impiego di additivi quali fluidificanti o superfluidificanti, senza che questa abbia diritto a pretendere
indennizzi o sovrapprezzi per il raggiungimento della classe di consistenza prevista per 1'esecuzione delle
opere.

Il trasporto del conglomerato cementizio dall'impianto di confezionamento alla localita del cantiere dovra
essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibile segregazione dei singoli materiali e comunque
lasciando inalterate le caratteristiche di confezionamento del calcestruzzo.

I calcestruzzi debbono essere approvvigionati in cantiere o preparati in sito soltanto nella quantita necessaria
per 'impasto immediato e cioé debbono essere predisposti di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza
del lavoro.

La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i
piani di posa, pulizia del sottofondo, pulizia nelle zone oggetto di ripresa dei getti, posizionato le casseformi
e predisposto le necessarie armature metalliche. Il controllo delle gabbie di armature metalliche, prima del
getto, dovra essere rivolto anche nel rispetto della distanza del copriferro, indicata negli elaborati progettuali
o su ordinativo della Direzione Lavori. Questo, in particolare modo, negli ambienti ritenuti aggressivi o per la
particolarita dell’opera.

La Direzione Lavori avra la facolta di ordinare che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuita, tale
da evitare le riprese dei getti. Per tale accorgimento 1'appaltatore non potra avanzare nessuna richiesta di
maggiori compensi.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre del disarmante in modo da evitare per
quanto sia possibile la formazione di vani.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati con
cemento ad alta resistenza e opportuno che vengano vibrati.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo; di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato
di malta omogenea ricca di acqua.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire la solidita dell’opera.
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Di mano in mano che una parte del lavoro é finita, la superficie deve essere regolarmente innaffiata affinché
la presa avvenga in modo uniforme e, quando occorra, anche con teli mantenuti umidi.

Nei casi di ripresa dei getti, quando questi siano proprio inevitabili, si deve inumidire la superficie del
conglomerato eseguito in precedenza se questo € ancora fresco; dove la presa sia iniziata o terminata si deve
raschiare la superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, si dovra applicare un sottile strato di
malta di cemento in modo da assicurare un buon collegamento del getto di calcestruzzo nuovo col vecchio.
La verifica della resistenza caratteristica del conglomerato verra disposto, da parte della Direzione Lavori.
Nel caso che la resistenza dei provini assoggettati a prove nei Laboratori risulti inferiore a quella indicata negli
elaborati progettuali o dall’'ordinativo della Direzione Lavori, occorre procedere, a cura e spese
dell’appaltatore, ad un controllo teorico o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di
calcestruzzo carente, sulla base della resistenza ridotta, oppure ad una verifica della resistenza con prove
complementari, quali prelievo di provini per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri
strumenti e metodi riconosciuti validi dalla Direzione Lavori.

Nel caso la Direzione Lavori decida che la resistenza caratteristica sia ancora compatibile con la destinazione
d’uso dell’opera progettata, dovra contabilizzare il calcestruzzo in base al valore della resistenza caratteristica
risultante.

Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le finalita di progetto, I’appaltatore sara tenuto a sua cura
e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei provvedimenti che la Direzione
Lavori riterra opportuni.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all’appaltatore se il valore della resistenza caratteristica del
calcestruzzo risultera maggiore di quanto previsto.

Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, la Direzione Lavori potra, a suo insindacabile
giudizio, disporre tutte le prove che riterra necessarie, quali per esempio: prova di abbassamento al cono (cd.
slump test) e prova di resistenza a compressione con sclerometro.

Articolo 55 - Solai e solette

Le coperture degli ambienti vari saranno eseguite secondo le prescrizioni di progetto con solai appresso
descritti e con i sovraccarichi ivi segnati.

Per la esecuzione di essi si seguiranno tutte le norme per le opere in cemento armato normale e precompresso.
Con particolare cura saranno sistemati i laterizi di tipo prescelto sulle impalcature e le armature di ferro nelle
loro sedi. Prima di iniziare il getto del conglomerato cementizio dovranno essere abbondantemente bagnati i
laterizi.

Le scale saranno realizzate mediante gradini riportati su soletta piena in c.c.a. realizzata utilizzando
calcestruzzo con Rck 30 e ferro ad aderenza migliorata FeB44k. Eventuali correzioni e integrazioni al progetto
saranno ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori e ad esse I'appaltatore dovra uniformarvisi.

Le casseformi per le travi presentano maggiori problemi di carpenteria. Queste devono essere sostenute a
notevole altezza da una serie di elementi (puntelli o ritti) in grado di sopportare il peso del calcestruzzo senza
cedimenti.

La cassaforma per la trave € composta da un tavolato di fondo, detto fondello, e da due pareti laterali, dette
sponde; prima sara eseguito il montaggio del fondello, quindi delle sponde, rinforzate e controventate da
regoli in legno.

Articolo 56 - Pavimentazioni stradali

Con il termine pavimentazione stradale si indica sinteticamente la sovrastruttura interessata dal moto dei

veicoli, atta a garantire nel tempo la transitabilita del traffico veicolare in condizioni di comfort e sicurezza. Essa deve
ripartire sul terreno (sottofondo) le azioni statiche e dinamiche dei mezzi di trasporto, fornire una

superficie di rotolamento regolare e poco deformabile, proteggere il terreno sottostante dagli agenti

atmosferici. In generale, dalla quota piu profonda verso la superficie, si individuano i seguenti strati del corpo
stradale:

sottofondo (terreno naturale in sito o ultimo strato del rilevato);

sovrastruttura, cosi composta:

e fondazione;

e base;

e binder (o collegamento);

e usura (o tappetino).

Fondazione: Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale
di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle
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caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a cm 20.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante,

€ necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento,

tale che I'acqua non arrivi al sottofondo. Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi

verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. Le

stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiali di risulta. Tale materiale non dovra

comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con I'acqua.

Massicciata: Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il

traffico dei veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di
pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le
dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, indicate in via di massima nel precedente art. 14

lett. e), o da dimensioni convenientemente assortite. Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o
meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i
ciottoloni di elevata durezza, da impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si

determinino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco. La direzione dei lavori si riserva la facolta di

fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell'impresa, dalla sede stradale il materiale di qualita
scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalita che
saranno prescritte dalla direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la
formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere. || materiale di massicciata, preventivamente ammannito in
cumuli di forma geometrica od in cataste pure geometriche, sui bordi della strada od in adatte localita adiacenti agli
effetti della misurazione, qualora non sia diversamente disposto, verra sparso e regolarizzato in modo che la superficie
della massicciata, ad opera finita, abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo
indicato nel precedente articolo 5; e nelle curve il profilo che ai sensi dello stesso art. 5 sara stabilito dalla direzione
dei lavori. Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle "norme
per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" di
cui al "fascicolo n. 4" del consiglio nazionale delle ricerche, edizione 1953.

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed uniforme,
ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti distributori meccanici. L'altezza dello strato da
cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm 15. Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si
provvedera a dare ad essa una certa consistenza, oltre che con I'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 millimetri)
escludendo rigorosamente le grosse pezzature, mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione che renda
possibile I'amalgama dei vari elementi sotto un traffico moderato.

Massicciata a madecam ordinario: Le massicciate da eseguire e conservare a macadam ordinario saranno
semplicemente costituite con uno strato di pietrisco o ghiaia di qualita, durezza e dimensioni conformi a quelle
indicate nell'articolo "Qualita dei Materiali", o da mescolanza di dimensioni assortite secondo gli ordini che saranno
impartiti in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori. | materiali da impiegare dovranno essere scevri di materie
terrose, detriti, sabbie e comunque di materie eterogenee.

Essi saranno posti in opera

nell'apposito cassonetto spargendoli sul fondo e sottofondo eventuale per un'altezza idonea e configurati
accuratamente in superficie secondo il profilo assegnato alla sagoma trasversale in rettifilo fissata nei

precedenti articoli per queste massicciate, e a quello in curva che sara ordinato dalla Direzione dei Lavori. Se per la
massicciata e prescritta o sara ordinata in sede esecutiva la cilindratura a fondo, questa sara eseguita con le modalita
relative al tipo chiuso descritto nel precedente articolo. In entrambi i casi si dovra curare di sagomare nel modo
migliore la superficie della carreggiata secondo i prescritti profili trasversali

sopraindicati.

Cilindratura delle massicciate: Salvo quanto detto all'articolo "Massicciata a Macadam Ordinario" per cio

che riguarda le semplici compressioni di massicciate a macadam ordinario, quando si tratti di cilindrare a

fondo le stesse massicciate da conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e regolarizzazioni

di piani di posa di pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere
trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in
conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera all'uopo ed in generale con rullo
compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate. Il rullo nella sua marcia di funzionamento

manterra la velocita oraria uniforme non superiore a 3 km. Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si
impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14 e la loro velocita potra essere anche superiore a

quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale. | compressori saranno forniti a pié d'opera
dall'Appaltatore con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con tutto quanto & necessario al loro perfetto
funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la fornitura di rulli da parte della Stazione

Appaltante). Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, I'Appaltatore dovra provvedere
prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al
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minimo possibile. Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e
gradatamente proseguito verso la zona centrale. Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una

nuova zona passi sopra una striscia di almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la
prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a 12 cm di altezza
misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la

massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm misurata sempre come sopra, la
cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o frazione, a partire
da quello inferiore. Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie: 1) di
tipo chiuso; 2) di tipo parzialmente aperto; 3) di tipo ompletamente aperto.

Trattamenti superficiali di attacco ed ancoraggio

Per mano d’attacco si intende quell’applicazione di legante o emulsione bituminosa su uno strato di

conglomerato eseguita prima della stesa dello strato sovrastante. Essa ha il triplice scopo di garantire la perfetta
continuita tra gli strati della pavimentazione, la loro mutua adesione e I'impermeabilita della strato

sottostante, aspetti che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo di adeguate prestazioni in

esercizio. Relativamente alla continuita tra gli strati, per rispondere adeguatamente ai carichi verticali indotti

dal traffico veicolare, una pavimentazione stradale deve essere realizzata in modo da reagire alle

sollecitazioni in maniera solidale, evitando che gli strati lavorino disgiunti gli uni dagli altri. E' fondamentale
accertarsi che gli strati siano intimamente collegati tra loro, in modo tale da reagire come un unico corpo nei confronti
delle sollecitazioni esterne. Si parla invece di mano di ancoraggio quando lo strato di supporto su cui viene stesa
I’emulsione prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso € in misto granulare.

La funzione principale di questa applicazione & quella di irrigidire la parte superiore dello strato non legato
riempendone i vuoti e garantendo al contempo una migliore adesione per I'lancoraggio del successivo strato

in conglomerato bituminoso. Proprio perché ha una funzione di “impregnazione” dello strato sottostante,

essa va realizzata con un’emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosita, in modo tale che abbia tempo
sufficiente per penetrare tra i granuli prima della fase di presa. In generale, 'applicazione del legante

bituminoso sulla superficie di stesa puo avvenire sia tramite emulsione bituminosa che con bitume

spruzzato a caldo.

Trattamenti superficiali ancoranti eseguiti con emulsioni bituminose

La prima applicazione di emulsione bituminosa sara fatta generalmente a spruzzo di pompe a piccole

dimensioni da applicarsi direttamente ai recipienti, eccezionalmente a mano con spazzoloni di piassava,

regolando comunque |'uniformita della stesa del legante; rinunciandosi, ormai, quasi sempre, per avere una
sufficiente durata del manto, al puro trattamento superficiale semplice, ed effettuandosi, quindi, una vera e

propria, sia pur limitata, semipenetrazione parziale (onde il nome di trattamento superficiale ancorato), non si

dovra mai scendere, nella prima mano, sotto 3 Kg/m? e dovranno adoperarsi emulsioni al 55% sufficientemente
viscose. Si dovra poi sempre curare che all'atto dello spandimento sia allentata la rottura dell'emulsione perché esso
spandimento risulti favorito: e quindi, ove nella stagione calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa
dovra essere leggermente inumidita.

Di norma, in luogo di procedere alla stesa dell'emulsione in un sol tempo, tanto per evitare dispersione di legante
nella massicciata quanto per assicurarsi che la massicciata sia stata ben cilindrata a fondo, senza che si faccia
assegnamento sull'azione del legante per ovviare a difetti di frettolosa cilindratura, e soprattutto onde ottenere che
gia si costituisca una parte di manto di usura, si suddividera in due successivi spandimenti la prima mano: spandendo
in un primo tempo 2 kg di emulsione per metro quadrato di superficie di carreggiata e praticando subito dopo un
secondo spandimento di 1kg di emulsione facendo seguire sempre ai trattamenti una leggera cilindratura. La quantita
complessiva di graniglia di saturazione delle dimensioni da 10 a 15 mm per la prima stesa e di 5 mm circa per la
seconda mano, salira ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi e di cio si terra conto nel prezzo. Aperta la
strada al traffico, dopo i due tempi, I'Appaltatore dovra provvedere perché per almeno otto giorni dal trattamento il
materiale di copertura venga mantenuto su tutta la superficie, provvedendo se del caso ad aggiunta di pietrischetto.
Dopo otto giorni si provvedera al recupero di tutto il materiale non incorporato.

L'applicazione della seconda mano (spalmatura che costituira il manto di usura) sara effettuata a non meno di un
mese dallo spargimento dell'emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver provveduto

all'occorrenza ad un'accurata rappezzatura della gia fatta applicazione ed al nettamento della superficie
precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sara preferibilmente eseguita con pietrischetto bituminato. Il
quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sara non minore di 1,2 kg/m? salvo maggiori quantitativi che
fossero previsti nell'elenco dei prezzi. Allo spandimento dell'emulsione seguira - immediatamente dopo o

con un certo intervallo di tempo, a seconda della natura dell'emulsione stessa - lo spargimento della

graniglia (normale o pietrischetto) di saturazione della dimensione di circa 8 mm della quantita complessiva

di circa un metro cubo per ogni 100 m? di carreggiata e lo spandimento sara seguito da una leggera rullatura

da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a tandem. Detto pietrischetto o graniglia proverra
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prevalentemente da idonee rocce di natura ignea comunque aventi resistenza alla compressione non inferiore a 1500
Kg/cm?, coefficiente di frantumazione non superiore a 125 e coefficiente di qualita non inferiore a 14.

| quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all'atto esecutivo con susseguente
variazione dei prezzi. E' tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente dalla prima mano rimasto libero
che viene raccolto mediante scopatura del piano viabile prima dell'applicazione della seconda mano.

Nella pezzatura della graniglia si dovra essere assolutamente esigenti evitando il moniglio cosi da avere una
superficie sufficientemente scabra a lavoro finito. Lo spandimento del materiale di ricoprimento dovra
preferibilmente essere fatto con macchine che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme. Il
quantitativo di materiale bituminoso sparso verra controllato per confronto della capacita dei serbatoi delle
macchine distributrici e I'area coperta con I'erogazione del contenuto di un serbatoio. Si compileranno
comunque, secondo le disposizioni che impartira la Direzione dei Lavori, verbali e rapportini circa i fusti
giunti in cantiere, il loro peso medio accertato, il loro essere pil 0 meno pieni, e il peso dei fusti vuoti dopo
I'uso. Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno avviati ai
laboratori per le occorrenti analisi e prove. Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di
laboratorio e dal preventivo benestare della Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni,

I'Appaltatore resta sempre contrattualmente obbligato a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro
esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che sotto |'azione delle piogge abbiano dato segno di
rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate soggette a facili asportazioni mettendo a nudo le
sottostanti massicciate.

Trattamenti superficiali ancoranti eseguiti con una prima mano di emulsione bituminosa a freddo e la
seconda con bitume a caldo

Per la preparazione della superficie stradale e per la prima applicazione di emulsione bituminosa a
semipenetrazione valgono tutte le norme stabilite dall'articolo "Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con
emulsioni bituminose". La Direzione dei Lavori potra egualmente prescrivere I'applicazione del primo
quantitativo di emulsione suddividendo i 3 kg (o altra maggiore quantita che fosse prescritta) in due tempi
con conseguente aumento di materiale di copertura. L'applicazione del bitume a caldo per il trattamento
superficiale sara fatta con bitume in ragione di 1 kg/m? e sara preceduta da un'accurata ripulitura del
trattamento a semipenetrazione, la quale sara fatta esclusivamente a secco e sara integrata, se del caso, dagli
eventuali rappezzi che si rendessero necessari, da eseguirsi di norma con pietrischetto bitumato. Detta
applicazione sara eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di tempo caldo e secco. Si
dovra quindi tenere presente che i mesi piu favorevoli sono quelli da maggio a settembre (salvo un ottobre
particolarmente caldo); che se la superficie stradale & troppo fredda ed umida non si ottiene aderenza del
legante; che in caso di pioggia il lavoro deve sospendersi. Condizione ideale sarebbe che la temperatura della strada
raggiungesse i 40 °C. Il bitume sara riscaldato a temperatura trai 160 °C e 180 °C entro adatti

apparecchi che permettano il controllo della temperatura stessa. Il controllo della temperatura dovra essere
rigoroso per non avere, per insufficiente riscaldamento, una fluidita ovvero, per un eccessivo riscaldamento,
un'alterazione del bitume che ne comprometta le qualita leganti. L'applicazione potra essere fatta tanto
mediante spanditrici a pressione, quanto mediante spanditrici a semplice erogazione; nel qual caso l'opera di
regolazione dello spandimento si compira mediante spazzole e successivo finimento con scope a mano. In
ciascun caso, il metodo di spandimento impiegato e le relative operazioni complementari dovranno essere
tali da garantire la distribuzione uniforme su ogni m? del quantitativo di bitume prescritto. La superficie

della massicciata cosi bitumata dovra essere subito saturata con spandimento uniforme di graniglia normale
o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 13 mm, provenienti da rocce molto dure,
prevalentemente di natura ignea, e comunque provenienti da rocce aventi resistenza non inferiore a 1500
kg/cm?, coefficiente di frantumazione non superiore a 125, avente un coefficiente di Deval non inferiore a 14.
Il quantitativo da impiegarsi dovra essere di 1,2 m? per ogni 100 m? di massicciata trattata. Allo spandimento
dovra farsi seguire subito una rullatura con rullo leggero e successivamente altra rullatura con rullo di

medio tonnellaggio, non superiore alle 14 t per far penetrare detto materiale negli interstizi superficiali della
massicciata trattata e comunque fissarlo nel legante ancor caldo e molle. Il trattamento superficiale sara
nettamente delimitato lungo i margini mediante regoli come per i trattamenti di seconda mano per emulsioni.
Il controllo del materiale bituminoso si fara mediante confronto tra la capacita dei serbatoi delle macchine
distributrici e I'area coperta con I'erogazione del contenuto di un serbatoio. Per il controllo della qualita del
materiale impiegato si preleveranno i campioni da sottoporsi alle necessarie analisi. Verificandosi durante il
periodo di garanzia e comunque fino al collaudo affioramenti di bitume sulla massicciata, I'Appaltatore
provvedera, senza alcun ulteriore compenso, allo spandimento della conveniente quantita di graniglia nelle
zone che lo richiedano, procurando che essa abbia ad incoporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura
leggera, in guisa da saturarlo compiutamente, curando che non avvengano modifiche di sagoma.
L'Appaltatore sara tenuto a rinnovare a tutte sue spese durante il periodo di garanzia quelle parti di
pavimentazioni che per cause qualsiasi dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioé dessero luogo ad
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accertate deformazioni della sagoma stradale, ovvero a ripetute abrasioni superficiali ancor se causate dalla
natura ed intensita del traffico, od a scoprimento delle pietre. Nelle zone di notevole altitudine nelle quali, a
causa della insufficiente temperatura della strada, la graniglia non viene ad essere compiutamente rivestita dal
bitume, si esegue il trattamento a caldo adoperando graniglia preventivamente oleata. Pulita accuratamente la
superficie stradale preferibilmente mediante soffiatori meccanici, il bitume di penetrazione 110 + 150 previamente
riscaldato alla temperatura di 180 °C viene spruzzato sulla massicciata nella quantita da 0,900 kg a 1 kg/m?;
successivamente vengono distesi graniglia o pietrischetti, oleati in precedenza, nella quantita di 13 I/m? e si procede
alla compressione con rullo di 8-10 tonnellate. La graniglia dovra essere della

pezzatura di 12 mm. La preventiva oleatura della graniglia e pietrischetto viene effettuata con olii minerali in
ragione di 15 a 17 kg/m? di materiale.

Trattamento superficiale con bitume a caldo

Quando si voglia seguire questo trattamento, che potra effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si

adottera il medesimo sistema indicato nell'articolo "Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con una prima
mano di emulsione bituminosa a freddo e la seconda a caldo" per la seconda mano di bitume a caldo. Di norma si
adoperera per la prima mano 1,5 kg/m? di bitume a caldo, e per la seconda mano 0,800 kg/m? con le adatte
proporzioni di pietrischetto e graniglia.

Strati di collegamento (Binder) e di usura

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno
strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione dei Lavori. Il conglomerato per

ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, secondo CNR,
fascicolo 1V/1953, mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e
compattato con rulli gommati e metallici lisci. | conglomerati durante la loro stesa non devono presentare
nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle
presenti prescrizioni del presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione del Lavori
accettera il materiale o provvedera ad ordinare all’Appaltatore il rifacimento degli strati non ritenuti idonei.
Materiali inerti

- Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi come

per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle

Norme C.N.R. 1953, con I'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta con

il metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n° 34 (28.03.1973) anziché con il metodo Deval.
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere ottenuto da
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi a superficie ruvida, puliti ed
esenti da polvere o da materiali estranei. L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che
potranno anche essere di provenienza o natura pertografica diversa, purché alle prove appresso elencate,
eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.

Per strati di collegamento

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C

131 - AASHO T 96, inferiore al 25%;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.80;

- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo 1V/1953, inferiore a 0.015;

- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953.

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi o invernali, la
perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0.5%.

Per strati di usura

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguito sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131

- AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;

- almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che
presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza compressione, secondo tutte le
giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza all'usura minima di 0.6;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo 1V/1953, inferiore a 0.85;

- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953 inferiore a 0.015;

- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo

0.5%. In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri,

durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da
materiali estranei. L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbia naturale o di frantumazione che
dovranno in particolare soddisfare ai seguenti requisiti:

- equivalente in sabbia determinato con la prova AASHO T 176 non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per I'aggregato
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grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2- 5 mm necessario per la prova, la

stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento,

calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti
al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n® 200 ASTM.

Per lo strato di usura, richiesta della Direzione dei Lavori il filler potra essere costituito da polvere di roccia

asfaltica contenente il 6-8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25° C inferiore a 150
dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati € richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in

base a prove e ricerche di laboratorio.

Legante

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo

diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere

agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.

Compattazione dei conglomerati bituminosi

La compattazione € il trattamento necessario per ridurre il contenuto di vuoti nella miscela di conglomerato
bituminoso e conferire migliori capacita portanti al manto stradale. L'adesione tra strisciate contigue e tra strati
adiacenti deve creare una struttura compatta senza soluzione di continuita, una migliore distribuzione dei carichi e un
incremento della vita utile della strada. La compattazione potra essere statica (se avviene

esercitando sullo strato il solo peso proprio del rullo - forza verticale) o dinamica (se avviene con masse
eccentriche che sfruttano vibrazioni e/o oscillazioni con impulsi verticali e orizzontali. La categoria di rulli

dinamici pit frequentemente utilizzata e quella che opera tramite vibrazioni). La preparazione e |'esecuzione

della compattazione con il rullo deve essere sempre considerata in rapporto al tipo di miscela, alle condizioni

del cantiere ed alle condizioni meteorologiche, la velocita tipica del rullo per tutti i tipi di conglomerato

bituminoso & compresa trai 3 e i 6 km/h. La temperatura ideale per la compattazione del conglomerato &
compresa tra 100 e 140 °C. In questo range la maggior parte delle miscele bituminose puo essere compattata tramite
vibrazione e oscillazione. A temperature piu elevate, essendo il materiale piu molle e lavorabile si potra utilizzare la
compattazione dinamica con cautela, per evitare spostamento o segregazione del materiale.

Pertanto, in certe circostanze (es. con conglomerato bituminoso avente bassa stabilita) e in presenza di
temperature superiori a 140°C potra essere imposta I'esecuzione della compattazione in modo statico. Viceversa, a
temperature inferiori a 100°C (quando il materiale risulta molto viscoso e meno lavorabile), la

compattazione potra essere imposta solo per oscillazione o in modo statico, per evitare la frantumazione

degli aggregati. E comunque sempre raccomandabile che la compattazione sia completata a temperature
comprese tra 80 e 100 °C.

Articolo 57 - Pavimentazioni in acciottolato

Le pietre da utilizzare saranno in parte quelle recuperate dal precedente smontaggio del viale in oggetto ed

in parte integrate da nuove pietre. Il posizionamento seguira la numerazione assegnata preventivamente lo
smontaggio degli elementi stessi. | nuovi elementi in pietra che andranno ad integrare quelli originari

dovranno essere della stessa tipologia e caratteristiche di quelli presenti allo stato di fatto, al fine di

uniformardi al meglio con quest’ultimi.

Posa in opera La pavimentazione poggiera su una soletta in calcestruzzo armato con rete metsallica diamm. 6 maglia
20x20, successivamente si procedera alla completa sigillatura versando nei giunti la stessa malta fino a che le
congiunzioni siano completamente riempite o addirittura leggermente trasbordanti. Quando la avra iniziato la presa
acquistando una certa consistenza si dovranno ripulire le sbavature e livellare la stuccatura con cazzuola e spugnetta.
Le pendenze della pavimentazione in pietra, trasversali, dovranno essere di almeno I'1,5% per garantire lo
smaltimento delle acque meteoriche.

Cordonature in pietra

Le cordonature da porsi in opera saranno scelte dalla D.L tra elementi in pietra arenaria similare alle pietre

presenti allo stato di fatto.

Posa in opera di norma si procedera formando un tratto di lunghezza pari alla livelletta, costruendo una

fondazione continua in cls a gli 2,00 steso in strati ben battuti e livellati tali da formare un sicuro piano

d'appoggio per tutti gli elementi. Si procedera successivamente alla posa dei cordoli provvedendo ai

necessari aggiustamenti di quota e di linea, solo allora si procedera con li rinfianco della cordonatura. da

eseguirsi con cls a gli 2,00 escludendo I'impiego di cls proveniente da scarti di lavorazione. E' tassativamente vietato
posare i vari elementi su cuscinetti di cls. fatto salvo durante la posa di cordonature provenienti da preesistenti
marciapiedi nel caso che gli elementi costituenti siano difformi da quanto precedentemente previsto 47 A posa
ultimata si potra procedere alla sigillatura dei giunti con boiacca di cemento a kg 400/mc o, in alternativa con bitume a
caldo se espressamente richiesto. Le cordonature dovranno presentarsi perfettamente allineate; se alla verifica con
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staggia rettilinea della lunghezza di ml 4,00 si dovessero riscontrare differenze tanto di allineamento, quanto di livello,
superiori alla tolleranza max di mm 3, le opere eseguite verranno rifiutate.

Articolo 58 - Caratteristiche costruttive dei marciapiedi

In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 27 /4/1978 n° 384 e successive disposizioni integrative, la

larghezza minima dei percorsi pedonali & indicata in ml 1,50, salvo casi particolari da definirsi di volta in

volta con la D.L. Il dislivello tra il piano del percorso pedonale e la carreggiata stradale finita e fissato in max

di 15 cm, con un max di cm 2,5 quando a raso. Ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello
stradale o € interrotto da un passo carrabile si dovranno predisporre delle opportune rampe di raccordo di
lunghezza non inferiore a ml 1,00 e di larghezza pari al percorso pedonale stesso. In ogni caso la pendenza di tali
rampe non potra superare il 15 %.

Articolo 59 - Opere in materiali metallici

| materiali ferrosi dovranno dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature o da qualsiasi altro

difetto derivante da fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Nelle opere dovranno essere lavorati secondo i progetti esecutivi con regolarita di forme, precisione e

dimensioni facendo attenzione alle saldature.

| tagli dovranno essere rifiniti con la lima, i fori saranno eseguiti con il trapano. Mentre le chiodature e le

ribattiture dovranno essere perfette e senza sbavature.

Il rame, lo zinco, lo stagno, il piombo e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni

devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati,

e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la durata.

Cancellate ed inferriate: sono opere, in genere in ferro, derivanti da una progettazione con particolari esecutivi che
vanno a costituire i diversi tipi. L’appaltatore puod dare I'esecuzione a ditta di sua fiducia rimanendo in ogni caso unico
responsabile per eventuali non corrispondenze con i tipi di progetto. Essi saranno realizzati a regola d’arte con
esattezza e precisione di misure fino ai dettagli. Saranno curate bene le saldature, le eventuali chiodature ed eliminate
le sbavature. | tagli non dovranno in alcun modo comparire, come altresi non dovranno presentarsi buchi e fessure.

Articolo 60 - Impermeabilizzazioni

| materiali impermeabilizzanti devono avere la capacita di impedire la penetrazione di acqua e umidita e
nello stesso tempo essere sufficientemente elastici per seguire le deformazioni delle strutture causate dalle
variazioni termiche e dai carichi.

| materiali da impiegarsi per la realizzazione delle impermeabilizzazioni dovranno essere il pil possibile
naturali, traspiranti e garantire in ogni caso I'assenza di qualunque infiltrazione d’acqua e la durabilita nel
tempo dei requisiti originari.

Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani predisposti con le opportune pendenze.

| materiali piu usati sono asfalti, bitumi e catrami.

Materiali derivati da bitumi e catrami: per eseguire delle impermeabilizzazioni, sono utilizzabili prodotti che
impiegano bitumi e catrami sotto forme diverse.

Si tratta di materiali costituiti da un supporto di varia natura (carta, fibre naturali), da una sostanza
impermeabilizzante liquida che impregna il supporto (in genere bitume o catrame) e da un materiale di
ricoprimento, non sempre applicato, che aumenta la resistenza del telo o la sua coibenza termica.

Questi materiali vengono prodotti in teli di un metro di larghezza e di lunghezza variabile, avvolti a rotolo.

Lo spessore varia in relazione al tipo di supporto, comunque da uno a pochi millimetri.

Da notare che questi teli non resistono all’azione del calpestio ed a sforzi di trazione; quindi, nei casi ove
occorra, devono essere protetti da una struttura muraria, come una pavimentazione, quando trattasi di
terrazze praticabili. Le principali applicazioni sono i feltri bitumati o catramati.

Guaine impermeabilizzanti: le guaine sono costituite da due strati sottilissimi di elastomero di sintesi, derivato da
caucciu e plastificato con bitume, rinforzati da fibre di vetro ed eventualmente ricoperti da una sottile graniglia con
funzione di protezione antisolare.

La posa in opera e eseguita con il sistema della fiamma, a caldo.

La guaina diventa immediatamente molto plastica e aderisce al supporto, adattandosi bene anche agli angoli
e risvolti. La caratteristica essenziale delle guaine & quella di avere una buona elasticita.

Guaine impermeabilizzanti traspiranti: hanno la funzione di proteggere I'edificio ed i suoi elementi dalla
penetrazione di umidita, che puo causare danni alle strutture e compromettere il microclima interno.

Articolo 61 - Verde e aiuole
Le aiuole verranno sistemate con una coltre vegetale, previa pulitura del materiale non idoneo.
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Il terreno vegetale di riempimento dovra avere caratteristiche fisiche e chimiche tali da garantire un sicuro
attecchimento e sviluppo di colture erbacee od arbustive permanenti. In particolare il terreno dovra risultare
di reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto,
privo di ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti. Il terreno sara sagomato secondo i disegni di progetto e dovra
essere mantenuto sgombero dalla vegetazione spontanea infestante, anche con impiego di diserbanti chimici,
purche vengano evitati danni alle colture adiacenti o a materiali di pertinenza della sede stradale, previa
autorizzazione della Direzione Lavori.

Articolo 62 - Impianto elettrico

Caratteristiche generali

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari
necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti.
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro
materiale sul sedime stradale, dovra essere di tipo luminoso, tale da evidenziare il pericolo esistente per il
transito pedonale e veicolare.

Cavidotti

Nell'esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i percorsi,
indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovra avvenire

mediante I'impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio avra una
profondita minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in

lunghezza il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;

- esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;

- fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in materiale plastico a sezione
circolare per il passaggio dei cavi di energia;

- la posa delle tubazioni in plastica verra eseguita mediante I'impiego di selle di supporto in materiale
plastico a uno od a due impronte. Detti elementi saranno posati ad un'interdistanza massima di 1,5 m,
alfine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il completo
conglobamento della stessa nel cassonetto di calcestruzzo;

- formazione di cassonetto in calcestruzzo, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sara
superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d'acqua;

- il riempimento dello scavo dovra effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, sulla
base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. Particolare cura dovra porsi nell’operazione di
costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; I'operazione di riempimento dovra avvenire dopo
almeno 6 ore dal termine del getto di calcestruzzo;

- trasporto alla discarica del materiale eccedente.

Pozzetti con chiusino in ghisa

Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché
I'ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;

- formazione di platea in calcestruzzo, con fori per il drenaggio dell’acqua;

- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento;

- conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto;

- sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;

- formazione, all’interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata;

- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, con carico di rottura conforme alle
norme UNI EN 124 richiesto dalle condizioni di posa e relativo riquadro ghisa, che garantiranno

maggior robustezza e garanzie di durata, aventi le dimensioni indicate sugli elaborati grafici di

progetto;

- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; trasporto alla
discarica del materiale eccedente.

Pozzetto prefabbricato interrato

E' previsto |'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di
drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali
la predisposizione per I'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.
Pozzetti e manufatti in conglomerato cementizio

| pozzetti gettati in opera o prefabbricati saranno costituiti con calcestruzzo secondo norme UNI EN 206 e
dovranno corrispondere per dimensioni e caratteristiche costruttive ai disegni di progetto ed alle prescrizioni
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del relativo articolo di Elenco Prezzi; per quanto riguarda la loro ubicazione si fa riferimento alle planimetrie

allegate, salvo le disposizioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori all’atto esecutivo, anche su

condotte preesistenti. Tutti i pozzetti saranno costruiti in conglomerato cementizio vibrato meccanicamente

ed armato in misura adeguata in modo da sopportare i carichi prescritti. La loro esecuzione dovra risultare a

perfetta regola d'arte gettati entro appositi stampi in modo da raggiungere una perfetta compattezza

dell'impasto e presentare le superfici interne completamente lisce, senza alcun vespaio. Il periodo della

stagionatura prima della posa in opera dei pozzetti prefabbricati non dovra essere inferiore a 10 giorni. | fori di
passaggio delle tubazioni attraverso le pareti, saranno perfettamente stuccati ad assestamento avvenuto, con malta di
cemento plastico in modo da risultare a perfetta tenuta d'acqua. Tutti i pozzetti saranno muniti di

chiusini in funzione della loro ubicazione e destinazione.

Chiusini

| chiusini di ispezione dei pozzetti saranno generalmente in ghisa salvo diverse disposizioni del Direttore dei

Lavori.

In particolare si prescrive:

- le superfici di appoggio del coperchio sul telaio devono combaciare perfettamente in modo che non

si verifichi alcun traballamento;

- il coperchio dovra essere allo stesso livello del telaio e non sara ammessa alcuna tolleranza in altezza;

- i chiusini dovranno essere provvisti di fori di aerazione e di sollevamento;

- il telaio dovra essere solidamente appoggiato ed ancorato alle strutture in calcestruzzo.

Pali di illuminazione pubblica

| pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40 e aventi marcatura CE. Dovra curarsi il
perfetto allineamento nel senso orizzontale, la perfetta posa in opera verticale in modo che la sommita di ogni
sostegno venga a trovarsi all'altezza prefissata.

E' previsto I'impiego di pali d’acciaio secondo norma UNI EN 40-5 e UNI EN 10219-1 e 2, a sezione circolare, forma
conica o rastremata (UNI EN 40-2), e se saldati longitudinalmente, secondo norma UNI EN 1011-1 e UNI EN 1011-2.
Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nei disegni di progetto allegati.

Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli)

e richiesta la zincatura a caldo secondo la norma CEIl 7-6. Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali
sino alla morsettiera di connessione, dovra essere protetto tramite uno o pil tubi in PVC flessibile serie pesante di
idoneo diametro, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione
medesimi.

Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo dovranno essere impiegati bracci in acciaio
o codoli zincati a caldo secondo Norma CEIl 7-6 ed aventi le caratteristiche dimensionali indicate in progetto. | processi
di saldatura devono essere conformi alle norme UNI EN 1011-1 e 2; UNI EN ISO 15607, UNI EN ISO 15609-1 e UNI EN
ISO 15614-1.

Corpi illuminanti a LED

Acronimo di “Diodo ad Emissione Luminosa” (Light Emitting Diode) il LED & una lampada nella quale la luce € prodotta,
direttamente o indirettamente, mediante un diodo ad emissione luminosa alimentato con corrente di alimentazione
statica o variabile. La Temperatura di colore secondo requisito illuminotecnico € espressa in

gradi K. Il vano ottico sara costituito da involucro in acciaio zincato / alluminio pressofuso / FRP /

vetroresina / conforme alla direttive di protezione CEl EN 60529, completo di vetro temperato di spessore

minimo 4 mm resistente agli shock termici e agli urti (secondo prove UNI EN 12150-1). Il Gruppo ottico sara
composto da LED monocromatico di colore White (Bianco). Il tipo di apparecchio di illuminazione da

installare, nell'ipotesi che non sia univocamente definito nel disegno dei particolari, dovra comunque essere
approvato dal Direttore dei Lavori. L'Appaltatore provvedera pertanto all'approvvigionamento, al trasporto,
all'immagazzinamento temporaneo, al trasporto a pie d’opera, al montaggio su palo o braccio o testata,
all'esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le
caratteristiche definite in precedenza. La rispondenza alla Legge della Regione e al complesso delle norme di cui sopra
dovra essere certificato con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformita alle normative stesse
rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione. | produttori devono quindi

rilasciare la dichiarazione di conformita alla Legge Regionale delle loro apparecchiature e devono

inoltre allegare, le raccomandazioni di uso corretto.

Blocchi di fondazione dei pali

Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche

dimensionali e costruttive indicate negli elaborati di progetto allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti
prescrizioni:

- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

- formazione del blocco in calcestruzzo;

- esecuzione della nicchia per I'incastro del palo, con I'impiego di cassaforma;
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- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro

esterno idoneo al passaggio dei cavi;

- riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente
costipata;

- trasporto alla discarica del materiale eccedente;

- sistemazione del cordolo eventualmente rimosso.

L'eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede € compreso nell'esecuzione dello scavo del blocco. Per
tutte le opere elencate nel presente articolo & previsto dall'appalto il ripristino del suolo pubblico. Il
dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non dara
luogo a nessun ulteriore compenso.

Linee

L'Appaltatore dovra provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione
di energia. Tutti i cavi saranno rispondenti alla norma CEI 20-13 e CEIl 20-22 e varianti e dovranno

disporre di certificazione IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente il
percorso, la sezione ed il numero dei conduttori. L'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a quanto
indicato nei disegni, salvo eventuali diverse prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti

La derivazione per I'alimentazione degli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare, sara effettuata con
I'impiego di cassetta di connessione in classe Il collocata nell'alloggiamento predisposto con transito nella
medesima dei cavi unipolari di dorsale. La salita all’asola dei cavi unipolari sara riservata unicamente alla
fase interessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovra essere previsto altresi
un sezionamento dell’intera linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro in una cassetta di

connessione collocata nell'asola di un palo secondo indicazione del Direttore dei Lavori. Per le giunzioni o
derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, € previsto l'impiego di muffole o similare. Dette
muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati. Come detto, tutti i
conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, agli effetti del doppio
isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale guaina dovra avere rigidita dielettrica idonea; il tipo di
guaina isolante dovra comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.

Distanze di rispetto dei cavi interrati

| cavi interrati in prossimita di altri cavi o di tubazioni metalliche di servizi (gas, telecomunicazioni, ecc.) o di
strutture metalliche particolari, come cisterne per depositi di carburante, devono osservare prescrizioni
particolari e distanze minime di rispetto come da normativa vigente.

Protezione contro i contatti diretti

La Norma CEIl 64-8 Sez. 714.412 stabilisce che per la protezione da contatti diretti € necessario adottare le
seguenti soluzioni impiantistiche:

- tutte le parti attive dei componenti elettrici devono essere protette mediante isolamento o mediante
barriere o involucri per impedire i contatti diretti;

- se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, € posto a meno di 2,5 m dal suolo e da accesso a parti
attive, queste devono essere inaccessibili al dito di prova (IP XXB) o devono essere protette da un

ulteriore schermo con uguale grado di protezione, a meno che lo sportello non si trovi in un locale
accessibile solo alle persone autorizzate;

- le lampade degli apparecchi di illuminazione non devono diventare accessibili se non dopo aver rimosso
un involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che I'apparecchio non si trovi ad una

altezza dal suolo superiore a 2,8 m.

La protezione contro i contatti diretti ottenuta mediante ostacoli e mediante distanziamento & vietata.
Impianti di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti

In ogni impianto elettrico deve essere previsto un proprio impianto di messa a terra che deve soddisfare le
prescrizioni delle vigenti norme CEl 64-8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter verificare le
verifiche periodiche ed e costituito dalle seguenti parti principali:

- il dispersore o i dispersori di terra

- il conduttore di terra, che collega tra loro i dispersori e il nodo o collettore;

- il conduttore di protezione che, partendo dal collettore o nodo, collega direttamente tutte le masse

degli apparecchi e le prese a spina.

Per la protezione contro i contatti indiretti, tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli
utilizzatori, normalmente non in tensione ma che per cedimento dell'isolamento principale o per cause
accidentali potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate all'impianto di terra.

La norma CEIl 64.8 Sez. 714.413 stabilisce per la protezione contro i contatti indiretti che:

- la protezione mediante luoghi non conduttori e la protezione mediante collegamento equipotenziale
locale non connesso a terra non devono essere utilizzate;
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- la protezione va fatta mediante componenti elettrici di classe Il o con isolamento equivalente. Non

deve essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, separate dalle parti attive

con isolamento doppio o rinforzato, non devono essere collegate intenzionalmente all'impianto di

terra.

Utilizzare cavi aventi tensioni di isolamento almeno 0,6/1 kV.

Fornitura e posa del contenitore del gruppo di misura e del complesso di accensione e protezione
L'Appaltatore provvedera alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal progetto di un
contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro con grado di protezione interna minimo IP 54 (CEl
EN 60529). Tale contenitore dovra essere diviso verticalmente in due vani con aperture separate di cui una
destinata a contenere il gruppo di misura installata dall'Ente Distributore, la relativa serratura di chiusura
dovra essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti dall'Ente medesimo. Il
contenitore dovra appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che consenta
I'ingresso dei cavi sia del Distributore dell'energia elettrica che dell'impianto in oggetto. Sono altresi a cura
dell'Appaltatore le opere di scavo e murarie per l'ingresso nel contenitore dei cavi dell'Ente Distributore. Il
secondo vano dovra contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento, e di protezione cosi come
definite nello schema unifilare indicato nei disegni allegati. L'apertura di tale vano dovra essere munita di
apposita serratura concordata con il Committente ove & ubicato I'impianto. Il quadro elettrico ivi contenuto
dovra essere realizzato con isolamento in Classe Il come il resto dell’impianto di illuminazione. Le
apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEl; in particolare i
contattori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CEl EN IEC 60947-4-1. Gli organi di

protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i cortocircuiti dell'intero
impianto secondo norme CEI 64-8. Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro
dovranno comunque avere la preventiva approvazione del Direttore dei Lavori.

Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti

Dopo I'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante, questa ha la
facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.
In tal caso pero, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante dovra essere
preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole. Anche qualora la

Stazione Appaltante non intenda valersi della facolta di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del
collaudo definitivo, puo disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla
verifica provvisoria degli impianti. E’ pure facolta della ditta Appaltatrice di chiedere, che nelle medesime
circostanze, la verifica provvisoria degli impianti abbia luogo. La verifica provvisoria accertera che gli

impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di
legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovra controllare:

- lo stato di isolamento dei circuiti;

- la continuita elettrica dei circuiti;

- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

- I'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;

- I'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, I'inizio del funzionamento degli
impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati. Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione
Appaltante prendera in consegna gli impianti con regolare verbale.

Collaudo definitivo degli impianti

Il collaudo definitivo deve iniziare entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative
operazioni devono essere portate a termine entro i sei mesi. Esso dovra accertare che gli impianti ed i lavori,
per quanto riguarda i materiali impiegati, I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto
precisato nel presente d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione
dell'appalto stesso o nel corso dell'esecuzione dei lavori. Ad impianto ultimato si deve provvedere alle
seguenti verifiche di collaudo:

- rispondenza alle disposizioni di legge;

- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;

- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

- rispondenza alle norme CEl relative al tipo di impianto descritto. In particolare, occorrera verificare:

a) che siano osservate le norme tecniche generali;

b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste ed alle preventive indicazioni,

inerenti lo specifico appalto, precisate dalla Stazione Appaltante nella lettera di invito alla gara o nel
disciplinare tecnico a base della gara, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di
aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

) che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto, purché
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non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso

dell'esecuzione dei lavori;

d) che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede

di aggiudicazione dell’appalto, di cui € detto ai precedenti commi b) e c);

€) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, siano stati presentati i campioni,

siano corrispondenti ai campioni stessi.

Dovranno inoltre ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovra redigere |'apposito verbale

del collaudo definitivo.

Esame a vista

Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle

norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferendosi all'impianto

installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce I'impianto fisso, sia

conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni

normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza. Tra i controlli a vista

devono essere effettuati i controlli relativi a:

- protezioni, presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti ed interruzione, polarita, scelta del tipo di

apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne;

- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelliammonitori,

identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.

E' opportuno che tali controlli inizino durante il corso dei lavori.

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto, dell'apposizione dei contrassegni di identificazione
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo

adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell’lambiente, nonché correttamente dimensionati in

relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o in mancanza di questi, in relazione a quelli
convenzionali. Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate

indicate nelle tabelle CEI-UNEL, inoltre, si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti

contrassegni di identificazione, ove prescritti.

Verifica della sfilabilita

Si deve estrarre uno o pil cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due scatole o cassette successive
econtrollare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di
tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra I'1% ed i 5% della lunghezza totale.
A questa verifica si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e

costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o condotto e quello

del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti.

Misura della resistenza di isolamento

Si deve eseguire con I'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 125V nel caso di misura su

parti di impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500V
in caso di misura su parti di impianto di 1° categoria. La misura si deve effettuare tra I'impianto ed il circuito di terra, e
fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono

essere disinseriti; la misura e relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico

protetto dallo stesso dispositivo di protezione.

Misura della caduta di tensione

La misura della caduta di tensione deve essere eseguita tra il punto iniziale dell'impianto ed il punto scelto

per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti

devono avere la stessa classe di precisione). Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che

possono funzionare contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa
riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione delle sezioni delle condutture.

Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla

determinazione della caduta di tensione percentuale.

Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi

Si deve controllare che:

- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle

condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;

- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori

protetti dagli stessi.

Verifiche delle protezioni contro i contatti indiretti

Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a

terra (Norme CEl 64-8).

Garanzia degli impianti
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Se non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la garanzia é fissata entro 12 mesi dalla
data di approvazione del certificato di collaudo. Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine
precisato, I'obbligo della ditta Appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di
verifica tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona
qualita dei materiali o per difetti di montaggio.

Articolo 63 - Misurazioni

I lavori andranno liquidati in base a quanto definito negli elaborati progettuali anche se dalle misure di
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra debito
conto nella contabilizzazione.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso in
relazione a quanto & previsto nelle varie voci del progetto.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'Impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno pil accertabili o riscontrabili le misurazioni delle
lavorazioni eseguite, I'appaltatore € obbligato ad avvisare la Direzione Lavori con sufficiente preavviso.
Demolizioni

Le demolizioni totali dei corpi di fabbrica o di intere parti di corpi di fabbrica verranno valutate in base
all'effettivo volume vuoto per pieno risultante dal prodotto delle superfici rilevate al filo esterno delle
murature, escludendo qualsiasi sporgenza di balconi, pensiline, gronde, cornici, fasce marcapiano, ecc., per
le altezze effettive. Nell'importo risultante dal prodotto del prezzo unitario per il volume cosi determinato
sono compensati: le prestazioni di mano d'opera, I'impiego e nolo dei mezzi d'opera, dei meccanismi e delle
opere provvisionali quali ponteggi, sbadacchiature, puntellature, armature, richiami, ripari, protezioni,
sbarramenti e delimitazioni secondo necessita; I'innaffiamento delle strutture per non sollevare polvere, la
rimozione di infissi e il disfacimento di manufatti, impianti, ecc..; il carico dei materiali di risulta sul mezzo

di trasporto e loro trasporto alle pubbliche discariche o in una posizione nell'ambito del cantiere con scarico
e formazione di cumuli e quanto altro occorrente per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro
parti e strutture. Le demolizioni parziali di opere o parti di opere, come pure le rimozioni e i disfacimenti
parziali, verranno invece valutati a volume o a superficie con gli stessi sistemi di misurazione previsti per le
analoghe opere da farsi ex novo. L'assuntore dovra effettuare le demolizioni sia totali che parziali, nonché i
disfacimenti e le rimozioni, con le dovute tecniche e provvedimenti in modo da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e per evitare disturbi a terzi o cose di terzi, restando in ogni caso e a tutti gli
effetti responsabile in merito.

Movimenti di terra

Tutti gli scavi verranno di norma contabilizzati come scavi di sbancamento; verranno valutati come scavi a
sezione obbligata solamente: gli scavi per far luogo alle strutture di fondazione; gli scavi per posa di
tubazioni e simili; gli scavi per formazione di pozzetti, ecc. La misura degli scavi, sia di sbhancamento che a
sezione obbligata, si fara geometricamente senza tener conto delle scarpate. Tutti gli scavi a sezione
obbligata si misureranno in base alla effettiva sezione. La contabilizzazione degli scavi generali di
sbancamento si fara per differenze quote di rilievo a terreno originale e a terreno sbancato secondo le quote
di progetto. Nel prezzo degli scavi sia di sbancamento che a sezione obbligata si intendono compresi e
compensati gli oneri per taglio di arbusti, radici e ceppaie e per la spaccatura di massi e trovanti; per lo
spianamento del fondo e per la regolarizzazione delle pareti; per la formazione di rampe di accesso, per
I'esecuzione di impalcature e costruzioni provvisorie occorrenti alla esecuzione degli scavi, al trasporto delle
materie di scavo; per il trasporto dei materiali dalla zona di scavo al luogo di carico, per il carico sul mezzo
di trasporto e per il trasporto alle pubbliche discariche o al luogo di deposito nell'ambito di cantiere.
Murature in genere e conglomerati cementizi

Le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno
misurati a volume con metodo geometrico in base a misure sull’opera, escludendo intonaci, ove esistano, e
deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle strutture. Non verranno
dedotti il volume dei ferri di armatura, dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o uguale
a mc 0,20 ciascuno.

Opere in calcestruzzo semplice ed armato, gettato in opera per fondazioni, platee, plinti, muri, pilastri, travi,
travature, solette, comprese quelle a sbalzo per balconi, pensiline, rampe di scala, ecc.., verranno valutate in
base al loro effettivo volume al rustico rilevato in opera, corrispondente a quello desumibile nei disegni
esecutivi.
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Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato armato esclusivamente in
base al valore della resistenza caratteristica, classe ambientale, diametro massimo dell’inerte e classe di
consistenza, prescritti secondo gli elaborati progettuali oppure ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori.
Nel caso che dalle prove risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della resistenza caratteristica
inferiore a quello richiesto, dopo I’accertamento che tale valore soddisfa ancora alle condizioni statiche e di
durabilita dell’opera, si provvedera all’applicazione del prezzo di elenco corrispondente al valore della
resistenza caratteristica riscontrata; altrimenti I'appaltatore a sua cura e spese dovra provvedere alla
demolizione e conseguente rifacimento delle parti contestate.

Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella prescritta
secondo progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori, non si dara luogo ad alcuna maggiorazione
del prezzo unitario stabilito in sede di gara.

Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare, la fornitura a pie d’opera di tutti i materiali
necessari (inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano d’opera, le armature di sostegno dei casseri per il getto in
elevazione di strutture a sviluppo prevalentemente verticali (muri, pilastri, ecc.), attrezzature e macchinari
per la confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il lavoro
finito e completo a regola d’arte.

Dal volume dei soli muri in calcestruzzo non verranno dedotte le aperture di superficie al rustico inferiore ai
4 mq. Altresi non si dedurranno cassette e tracce per alloggiamento tubazioni o altro. L’appaltatore per
qguanto riguarda ogni tipo di fori, canne e giunti di dilatazione, fara richiesta con congruo anticipo alla
Direzione Lavori circa il loro posizionamento nei vari muri, rimanendo responsabile in merito alla loro
mancata effettuazione, nel senso che sarebbero a suo carico se ricavati nel prosieguo dei lavori. Nel prezzo
delle opere in calcestruzzo sia semplice che armato & compreso e compensato invece I'onere per la
formazione di fori, finestre, cassette, nicchie e simili richiesti dai disegni di progetto o in fase esecutiva dalla
Direzione Lavori.

Per I'impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature espressamente
previsto in progetto per particolari esigenze, sara corrisposto solo il costo di detti materiali. In ogni altro
caso, tale impiego sara consentito ma a totale carico dell'Impresa, previo benestare della Direzione Lavori.
Acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato

Il peso dell’acciaio del tipo indicato sugli elaborati progettuali o dato per ordine scritto dalla Direzione
Lavori per I'armatura del calcestruzzo, verra determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantita difformi dalle prescrizioni, le legature, gli
eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste nei disegni esecutivi di progetto.

Il peso del ferro in ogni caso verra determinato con mezzi geometrici analitici ordinari, misurando cioé lo
sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature, risvolti e uncinature) e moltiplicando per il
peso unitario determinato in base alle dimensioni nominali e dal peso specifico dell’acciaio pari a 7850
Kg/mc. Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per le giunzioni e collegamenti, le prestazioni per
I'inserimento nei getti e per il mantenimento nelle posizioni volute entro le casseformi. Sono comprese altresi
i noli, i macchinari e attrezzature e ogni assistenza muraria per dare il lavoro finito a regola d’arte. Non si
terra conto in nessun caso degli sfridi di lavorazione.

Casseforme

Le casseforme saranno computate a superficie in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del
conglomerato cementizio, ad opera finita.

Il sovrapprezzo per casseforme di calcestruzzo a vista, verra applicato alle sole parti richieste con superficie
a vista.

Nel prezzo delle casseforme sono pure compresi e compensati gli oneri per I'esecuzione dei giunti di
dilatazione strutturali.

Solai

| solai in cemento armato, in cemento armato e laterizio o polistirolo e similari, gettati in opera o ad elementi
prefabbricati e completati con getto integrativo in opera, come pure i solai metallici in lamiere grecata e i
solai in tavelloni laterizi con cappa, sia piani che in pendenza per tetti a falde, verranno valutati in base alla
loro effettiva superficie al rustico rilevata in opera al netto di muri, travi ed elementi portanti in genere e
senza tener conto delle porzioni rientranti in muri, travi, ecc.. Non verranno dedotti fori e vani di superficie
inferiore a 2 mq. L'armatura in acciaio, sia strutturale che di ripartizione (in barre, trecce, trefoli, reti
elettrosaldate, ecc.) dei solai, sia gettati in opera che prefabbricati, compresa quella inserita nei travetti,
pannelli, coppelle e simili preconfezionati in cantieri centrali, come pure i casseri e I'armatura provvisoria di
sostegno sono compresi e compensati nei prezzi.

Nei prezzi di tutti i solai sono compresi e compensati gli oneri per I’esecuzione di fori e passaggi per
impianti od altro e la loro eventuale chiusura ad impianti eseguiti. L'assuntore dovra pertanto, prima del
getto dei solai, richiedere il posizionamento di tali fori e passaggi restando responsabile in merito della loro
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mancata esecuzione che dovra essere effettuata, a suo totale carico e spesa, in proseguo di tempo.

Inoltre i prezzi dei solai comprendono e compensano gli oneri particolari: della vibrazione meccanica dei
getti in calcestruzzo sia strutturali che integrativi; della esecuzione, per i solai misti, delle porzioni in
calcestruzzo pieno agli appoggi e al perimetro richieste da ragioni statiche e delle travette pure in
calcestruzzo pieno e in spessore di solaio di ripartizione e irrigidimento; della esecuzione, per i solai
metallici sia a secco che con soletta collaborante, delle saldature, giunzioni e sigillature delle lamiere grecate
con relativi materiali; del livellamento, per i solai in tavelloni laterizi, dei muretti e degli elementi portanti,
con getto di saturazione in malta cementizia.

Nei prezzi di solai, tavellonati e tegoli di qualunque tipo sono compresi e compensati i ponteggi di qualsiasi
genere esterni ed interni e tutte le forniture, prestazioni, noli di attrezzature e impianti, opere provvisionali e
assistenze per dare gli stessi finiti in opera a regola d'arte.

Intonaci

Gli intonaci sia comuni che speciali, sia rustici che civili, si valuteranno in base alla loro effettiva superficie
rilevata in opera detraendo i vani di superficie superiore a mq. 4,00. Sono compresi e compensati nel prezzo
tutti gli oneri per la formazione di angoli e spigoli, nonché i ponteggi per qualsiasi altezza di lavoro. Per tutti
i tipi di intonaci la qualita delle malte verra stabilita da elaborati progettuali o da indicazioni in esecuzione
dalla Direzione Lavori che dovra tenerne conto opportunamente in fase di contabilizzazione se fa delle
variazioni rispetto ai prezzi di Elenco Prezzi.

Pavimenti

| pavimenti si valuteranno in base alla superficie effettiva rilevata in opera. Non si opereranno deduzioni per
manufatti vari o altro di superficie inferiore a mq. 1,00. Nella loro esecuzione sono compresi e compensati gli
oneri per fornitura di materiali compreso massetti, cementi colla, adesivi, sigillanti per giunti, listelli, ecc.

| rivestimenti si valuteranno come i pavimenti. Sono compresi e compensati i pezzi speciali, terminali, angoli
e spigoli.

Per pavimenti e rivestimenti sono compresi e compensati gli oneri per esecuzione di squarci e nicchie
secondo necessita del caso.

Gli zoccolini, i listelli di separazione, i giunti di dilatazione a pavimento, si valuteranno a metro lineare in
base al loro effettivo sviluppo rilevato in opera.

Tinteggiature

Imbiancature e tinteggiature a calce, a colla, a tempera e similari di pareti, soffitti e superfici murarie in
genere, sia per interni che per esterni, saranno valutati per la loro effettiva superficie sviluppata misurata in
opera, deducendo vuoti in essi contenuti per superfici superiori a 4,00 mq.

Altre opere da pittore

Le coloriture e le pitturazioni con idropitture, con plastici, con pitture opache smalti di parete, superfici
murarie in genere, esterni ed interni, saranno valutati in base alla loro effettiva superficie sviluppata rilevata
in opera, senza deduzioni di vuoti o di parti occupate da altri materiali di superficie inferiore a mq. 0,50.

Per parapetti di terrazze, balconi, rampe di scala, cancellate fisse, inferriate e simili, nonché cancelli e
cancelletti apribili eseguiti in profilati metallici e pitturati dalle due parti sara computata la superficie vista in
proiezione piana dei pannelli senza tener conto della maggiore altezza di piantane e ritti, maggiorandone la
superficie col coefficiente pari a 2,50. Lo stesso coefficiente sara adoperato per maggiorare la superficie
effettiva vista rilevata in proiezione piana di botole, coperchi, cunicoli a pavimento, sportelli e antelli ciechi.
Opere in ferro profilato e tubolare

I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi sono applicati al peso
effettivamente posto in opera in sede delle lavorazioni, che sara determinato prima della posa mediante
pesatura diretta a spese dell'Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali UNI.

| prezzi relativi comprendono, la fornitura, la posa in opera, la esecuzione dei necessari fori, la saldatura,
chiodatura e ribattitura, gli sfridi di lavorazione.
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