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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Realizzazione di plinto di fondazione 30x30x30  compreso di tutti i piccoli movimenti
NP01 di terra

SOMMANO cadauno 24,00 20,88 501,12 308,04 61,470

2 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile Larghezza 3 mt
NP02 SOMMANO cadauno 1,00 946,69 946,69 61,63 6,510

3 Spostamento di palo per pubblica illuminazione
NP03 SOMMANO cadauno 2,00 537,45 1´074,90 410,93 38,230

4 Formazione di pozzetti di raccolta acque con fossa drenante
NP04 SOMMANO a corpo 1,00 6´476,81 6´476,81 1´413,24 21,820

5 Realizzazione di cancello pedonale
NP05 SOMMANO cadauno 1,00 310,82 310,82 41,09 13,220

6 Fornitura e posa in opera di armatura stradale modello tipo I-TRON zero,
NP06 compresi i mezzi necessari per il posizionamento in quota, il

montaggio e le bullonerie, i collari di fissaggio, il collegamento
all'impianto elettrico e ogni altro onere necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 442,36 442,36 6,72 1,520

7 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico,
TOS23/ trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
1_01.A04.00 smaltimento.
1.002 SOMMANO m³ 229,90 21,72 4´993,43 1´783,15 35,710

8 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con
TOS23/ mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
1_01.A04.00 fino alla profondità di m 1,50
8.001 SOMMANO m³ 20,00 7,78 155,60 46,35 29,790

9 Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona
TOS23/ sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 30
1_01.B07.03 SOMMANO m² 1,44 92,91 133,79 34,46 25,760
3.004
10 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
TOS23/ civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
1_01.F06.00 elastome ...  scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck
2.085 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

SOMMANO m 23,00 63,46 1´459,58 76,04 5,210

11 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
TOS23/ esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
1_02.A03.00 ritrovamento della mur ...  piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con
1.002 malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

SOMMANO m³ 0,43 169,59 72,92 54,75 75,080

12 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed
TOS23/ arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso
1_04.A04.00 l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro
1.001 recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

SOMMANO m² 90,00 3,04 273,60 112,86 41,250

13 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
TOS23/ 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava
1_04.B12.00 stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non
1.001 inferiore a 30 cm

SOMMANO m³ 99,45 49,43 4´915,81 162,71 3,310

14 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS23/ compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
1_04.E02.00 attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
2.001 aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

SOMMANO m² 331,50 23,19 7´687,49 164,51 2,140

COMMITTENTE: Comune di Barga
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 29´444,92 4´676,48

15 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
TOS23/ compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
1_04.E02.00 attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per
2.002 ogni cm in più o in meno alla voce precedente

SOMMANO m² 663,00 3,67 2´433,21 39,90 1,640

16 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
TOS23/ ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
1_04.E02.00 computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
3.003 aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

SOMMANO m² 339,90 14,57 4´952,34 115,39 2,330

17 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
TOS23/ vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione
7.001 trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

SOMMANO m 53,00 24,31 1´288,43 328,42 25,490

18 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di
TOS23/ pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt,
1_04.E06.02 compreso del ...  i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*
5.001 h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

SOMMANO cad 3,00 388,22 1´164,66 43,91 3,770

19 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS23/ giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1_04.E07.00 traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
1.001 SOMMANO m 223,00 0,37 82,51 30,64 37,130

20 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
TOS23/ giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1_04.E07.00 traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature,
1.004 ecc

SOMMANO m² 14,25 3,64 51,87 22,43 43,240

21 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a
TOS23/ mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni
1_04.E07.00 adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.
5.001 SOMMANO cad 1,00 29,62 29,62 16,66 56,260

22 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o
TOS23/ altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg
1_04.E09.00 ogni 50mq
1.001 SOMMANO m² 70,00 0,51 35,70 22,20 62,190

23 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa
TOS23/ e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
1_04.F06.02 meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
3.001 dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

SOMMANO cad 3,00 88,41 265,23 43,95 16,570

24 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con
TOS23/ rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio
1_04.F06.03 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 SOMMANO cad 3,00 185,15 555,45 124,75 22,460

25 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia
TOS23/ interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza
1_04.F08.01 meccani ... e a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e
2.001 con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm

SOMMANO m 15,00 9,84 147,60 27,94 18,930

26 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega
TOS23/ diamantata
1_05.A03.00 SOMMANO m 70,00 4,05 283,50 126,84 44,740
4.002
27 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per
TOS23/ ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,
1_06.I05.026 completo d ... r sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale
.002 di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

COMMITTENTE: Comune di Barga
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 40´735,04 5´619,51

SOMMANO cad 1,00 636,87 636,87 110,62 17,370

28 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante
TOS23/ l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di
1_06.I05.031 tubazioni  ... alette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere
.006 anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.

SOMMANO m 15,00 3,92 58,80 23,20 39,450

29 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2
TOS23/ passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali
1_09.E09.00 inerti e loro ... il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi,
1.001 se dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq

SOMMANO m² 70,00 0,71 49,70 34,44 69,300

30 Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in
TOS23/ ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e
1_09.V06.02 compreso  ... ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’altro occorre per
0.002 dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO m² 54,00 28,55 1´541,70 571,20 37,050

31 Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una
TOS23/ mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a m
1_09.V06.02 ...  successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare
5.050 il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO cad 24,00 27,77 666,48 351,83 52,790

32 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato
TOS23/ con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore
1_PR.P51.00 ...  pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 40
5.001 con pellicola retroriflettente cl. 1

SOMMANO cad 1,00 44,11 44,11 0,00

33 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di
TOS23/ chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 48, del peso non
1_PR.P51.00 inferiore a 3,33 kg/ml
9.001 SOMMANO ml 1,00 13,21 13,21 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 43´745,91 6´710,80 15,340

T O T A L E   euro 43´745,91 6´710,80 15,340
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 43´745,91 6´710,80 15,340

TOTALE  euro 43´745,91 6´710,80 15,340

     Data, 18/12/2023

Il Tecnico
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