COMUNE DI BARGA
PROVINCIA DI LUCCA
AREA LL.PP. E MANUTENZIONE

AMPLIAMENTO PARCHEGGIO AL SERVIZIO DELL'ABITATO DI PEDONA

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:	h) Quadro economico

DATA
Dicembre 2023

I TECNICI INCARICATI

Il Responsabile Area LL.PP.
(Ing. Alessandro Donini)

Il Tecnico
(Ing. Filippo Bacci)

Progetto esecutivo di ampliamento parcheggio al servizio dell’abitato di Pedona

Quadro economico

QUADRO ECONOMICO		
A	**SOMME A BASE D’APPALTO**	
A.1	Importo dei lavori	43 745,91 €
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	2 003,97 €
	SOMMANO (A)	**45 749,88 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE**	
B.1	Incentivo per la progettazione interna (2% (A))	915,00 €
B.2	Rilievo e frazionamento terreni	2 102,00 €
B.3	Spese Notarili	1 000,00 €
B.4	Arrotondamenti	168,15 €
B.5	Iva sui lavori (A)	10 064,97 €
	SOMMANO (B)	**14 250,12 €**

TOTALE GENERALE (A + B)	**60 000,00 €**

Barga, Dicembre 2023

Ufficio Area LL.PP.